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SOLICITUD DE COTIZACION PARA ESTUDIO DE MERCADO

La Autoridad del Canal de Panama estd realizando un estudio de mercado para el proyecto "Incentivos
por la Proteccion y Vigilancia del Bosque en la Region Oriental de la Cuenca Hidrografica del Canal
de Panama (AF 2027)".

Por este medio, les invitamos a presentar una cotizacidn de referencia utilizando el formulario del
adjunto N°7 y considerando el alcance descrito en los Términos de Referencia (TdR) adjuntos.
Agradeceremos remitir su respuesta a mas tardar el jueves 29 de octubre de 2026, al correo
cross@pancanal.com.

Les informamos que esta solicitud de informacién y la recepcion de respuestas tienen como Unico
propdsito apoyar el estudio de mercado. Por tanto, no representan compromiso alguno por parte de
la Autoridad del Canal de Panama de solicitar propuestas, iniciar un proceso de contrataciéon o
adjudicar contratos relacionados con este trabajo. La informacion proporcionada sera utilizada
exclusivamente para fines del estudio de mercado.


mailto:cross@pancanal.com

I. ANTECEDENTES

La Regién Oriental de la Cuenca Hidrografica del Canal de Panama (CHCP) tiene una superficie
aproximada de 343,521 hectareas, de la cual el 58% esta cubierta de bosque. Sin embargo, sélo el
40% de estos bosques estdn bajo proteccidn mediante leyes, el resto no se encuentran bajo ningun
régimen de conservacién y se ubican en predios o fincas privadas que, por lo general, estan
sometidos constantemente a presidn por diversas actividades econdmicas que se realizan en estas
areas. Ademas, gran parte de estos bosques se encuentran en dreas ecoldgicamente fragiles,
alrededor de rios y quebradas, nacimientos de cursos de agua, etc.

Ante esta realidad es importante establecer mecanismos que protejan estas coberturas boscosas y
a la vez que se pueda compensar econdmicamente a sus propietarios que conservan dichas areas
como parte del patrimonio natural. Desde el afio 2014, la Autoridad del Canal de Panama (de ahora
en adelante ACP) implementa el proyecto de incentivos econdmicos para la proteccion y vigilancia
del bosque; el cual consiste en retribuir econdmicamente o entregar un incentivo econémico a los
propietarios de los bosques, a fin de que estos los protejan y conserven.

El proyecto forma parte integral del Programa de Incentivos Econémicos Ambientales (de ahora en
adelante PIEA) y estd basado en los instrumentos econdmicos llamados Pagos por Servicios
Ambientales (de ahora en adelante PSA). Los PSA son instrumentos o mecanismos econdmicos
disefados para incentivar a los propietarios, de algun bien ambiental, a fin de que protejan y
continten ofreciendo un servicio ecolégico que beneficie a un grupo de personas o a la sociedad en
su conjunto.

Hasta el momento la ACP mantiene, bajo este esquema de proteccién, 9,279.9 hectdreas de bosque
en toda la CHCP. Estos son coberturas que se encuentran, en su mayoria, en zonas de alta pendiente
y alrededor de afluentes que vierten sus aguas en el Lago Gatun principalmente.

Il. JUSTIFICACION

La ACP coordina la administracidn, conservacidon y uso de los recursos naturales en las areas
patrimoniales, privativas y de compatibilidad con la operacidon del canal y en CHCP con el propdsito
de resguardar el recurso hidrico y establecer las normas ambientales, términos y condiciones
aplicables para el cumplimiento de las responsabilidades descritas en el Reglamento sobre
Ambiente, Cuenca Hidrografica y Comision Interinstitucional de la CHCP.

La CHCP es estratégica para el pais y aporta agua para el consumo de aproximadamente el 50% de
la poblacién del pais, asi como para la operacidn del canal. En consideracion a la necesidad de
garantizar el recurso hidrico a largo plazo en el pais, el Consejo Nacional del Agua aprobd, en febrero
de 2020, los lineamientos para avanzar en el ordenamiento de la gobernanza integral del sector
hidrico de la Republica de Panama y el Plan Estratégico 2020-2024 que incluye, como tema
prioritario, el abastecimiento del Area Metropolitana de Panama (AMP) y del canal.

En una zona como ésta, donde el recurso hidrico es prioritario para el desarrollo de las actividades
del canal y el consumo humano, los bosques constituyen un elemento clave para la conservacion
del recurso hidrico, pues todas y cada una de las funciones ecolégicas, sociales y econdmicas que



prestan los bosques son de entera importancia para la conservacion de la calidad ambiental de la
CHCP y el bienestar de la poblacién.

Por ello, es prioritario establecer mecanismos de conservacién de las coberturas vegetales de la
CHCP para asi propiciar un ambiente de mejor calidad, ya que éstas desempefian una funcién
esencial en el ciclo del agua, la conservacion de los suelos, la fijacion de carbono y la proteccion del
habitat. Bajo los mecanismos de los PSA, la ACP busca conservar las coberturas vegetales protectoras
y a lavez mejorar los ingresos familiares de los habitantes de la CHCP.

Ill. ALCANCE DEL CONTRATO

El presente contrato se compone de tres (3) tareas y se detallan como sigue:

TAREA 1, Rengldon No. 1, Se refiere a la medicién, georreferenciacion y caracterizacién de
ochocientas (800) hectareas de bosques en la regidn occidental de la CHCP.

TAREA 2, Renglén No. 2, Se refiere a la verificacidon de siete mil cuatrocientos setenta y nueve punto
nueve (7,479.9) hectareas de bosques que forman parte del programa de proteccién, ubicadas en
predios titulados dentro de la regién occidental de la CHCP.

TAREA 3, Rengldn 3 (de cantidad estimada), corresponde a la porcion del incentivo econdmico a
los beneficiarios del proyecto a ser pagados por la ACP, en este renglén el proponente debera
colocar solamente la cifra de un millén cuarenta y cinco mil ochocientos sesenta y dos balboas
con 60/100 (B/. 1,045,862.60). La ACP se reserva el derecho de modificar esta cifra
(disminuyéndola) de acuerdo con el cumplimiento o no de los beneficiarios, comprobado por la
actividad de verificaciéon de bosques (Tarea 2). Este monto por desembolsar estd sujeto a la
presentaciéon de la factura y Fianza de Pago por adelantado por parte del Contratista, y aprobacién
por la ACP de la Fianza de Pago por Adelantado.

TAREA 3, Renglén No. 4, corresponde al informe de que han sido completados los pagos de los
incentivos econdmicos por la proteccidn y vigilancia de los bosques, a los beneficiarios y propietarios
de éstos.

Localizacion y dreas de trabajo: Las areas de trabajo la constituyen todos los predios y fincas
tituladas con bosques primarios o secundarios, ubicadas en las comunidades de la Regién Oriental

de la cuenca del Canal de Panama.

Duracion del contrato: Este contrato tendrd vigencia de 312 dias calendario a partir de su
adjudicacion.

IV. REQUISITOS MINIMOS DEL PROPONENTE Y DE LA PROPUESTA TECNICA.

La propuesta técnica debera ser ingresada directamente en el Sistema de Licitacion por Internet (SLI).
Por favor, remitase al Adjunto 5 “Guia para la presentacion de la propuesta técnica”.



A. Experiencia del proponente: El proponente debera mostrar que tiene como minimo, la
siguiente experiencia:

e Experiencia en medicidn y/o georreferenciacidn de bosques o cualquier otra cobertura vegetal
(matorrales, rastrojos, bosques riverefios o plantaciones agroforestales). Esta debe haberse
realizado por lo menos en los Ultimos cinco (5) afios contados hasta la fecha de cierre de la licitacion.
e Experiencia en la elaboracién de informes técnicos de caracterizacion o descripcion de bosques
o cualquier otra cobertura vegetal (matorrales, rastrojos, bosques riverefios o plantaciones
agroforestales). Esta debe haberse realizado por lo menos en los ultimos cinco (5) afios contados
hasta la fecha de cierre de la licitacidn.

Para verificacion del cumplimiento de estas experiencias, todo proponente deberd presentar:

e Unatabla, coninformacion que incluya por lo menos un (1) proyecto, fecha de implementacién,
ubicacidn y tamafio y descripcidon del proyecto, punto de contacto y teléfono, donde pueda ser
verificada la informacion del o los proyectos ejecutados.

e Por lo menos una (1) carta de referencia comercial de alguno de los proyectos listados. Esta
debe indicar la descripcidn del o los trabajos realizados.

La ACP se reserva el derecho de validar la informacién de los proyectos y cartas suministrados.

B. Experiencia del Coordinador: El proponente debe contar con un (1) profesional que sera el
Coordinador, para encargarse de la ejecucidon y seguimiento del proyecto en campo. Este
profesional, en adelante el Coordinador, sera el responsable del proyecto y punto de contacto del
Representante del Oficial de Contrataciones de la ACP (de ahora en adelante ROC). El coordinador
debera cumplir con los siguientes requisitos:

e Debe ser ingeniero forestal, o licenciado en recursos naturales, o bidlogo, o gedgrafo, o
ingeniero agrdnomo, o ingeniero en cuenca y ambiente o demas ingenierias o licenciaturas de las
ciencias agropecuarias y ambientales, y que cuente con su respectiva idoneidad (si aplica).

e Debe contar con experiencia en mediciones, y/o georreferenciaciones y/o caracterizacion de
cobertura boscosas y/o matorrales y/o rastrojos, y/o bosques riverefios y/o plantaciones
agroforestales, en los ultimos cinco (5) afios contados hasta la fecha de cierre de la licitacion.

Para verificacion de los requisitos minimos del coordinador, el proponente debe remitir la
siguiente informacion:

e Hoja de vida del coordinador propuesto.

e Copia de diploma en alguna de las carreras solicitadas

e Copia de idoneidad (si aplica).

e Unatabla, con informacidn que incluya por lo menos un (1) proyecto, fecha de implementacion,
ubicacién y tamafio y descripcion del proyecto, punto de contacto y teléfono, donde pueda ser



verificada la informacién del o los proyectos ejecutados.

e Por lo menos una (1) carta de referencia, la cual podra ser emitida por la empresa proponente,
certificando los trabajos realizados por el coordinador propuesto para el proyecto, especificamente
en actividades relacionadas con mediciones y/o georreferenciaciones y/o caracterizacion de
bosques. Dichas cartas(s) podran ser emitidas por la misma empresa proponente, siempre que el
personal referido forme parte de su equipo de colaboradores permanentes o se encuentre
contratado por tiempo determinado.

Para efectos de la presente licitacion, no se aceptara la postulacion de un coordinador técnico que
actualmente ejerza como coordinador técnico de algun contrato vigente del Proyecto de
Incentivos Econémicos Ambientales (de ahora en adelante PIEA) de la ACP, ni que haya sido
propuesto en otra licitacion publicada en el Sistema de Licitaciones por Internet (SLI).

La ACP se reserva el derecho de verificar esta informacion durante el proceso de evaluacién de
propuestas o posteriormente a la adjudicacion del contrato.

C. Asistentes de Campo: El proponente debe contar como minimo con cuatro (4) asistentes de
campo (dos para la tarea 1 y dos asistentes para la tarea 2), quienes realizaran las labores de
medicidon, georreferenciacion, caracterizacién y revision de los bosques. Estos deberan poseer el
siguiente perfil, como minimo:

e Debe tener Bachiller en educacién media.

e Debe contar con experiencia laborando en proyectos en donde se realicen mediciones y/o
georreferenciaciones de bosque o cualquier otra cobertura vegetal (rastrojos, matorrales,
agroforesteria, etc.), en los Ultimos cinco (5) afios contados hasta la fecha de cierre de la licitacion.

Para verificacion de los requisitos minimos de los asistentes de campo, todo proponente debe
remitir la siguiente informacion:

e Hoja de Vida de cada personal propuesto.

e Copia del diploma.

e Unatabla, coninformacion que incluya por lo menos un (1) proyecto, fecha de implementacion,
ubicacién y tamafio y descripcion del proyecto, punto de contacto y teléfono, donde pueda ser
verificada la informacién del o los proyectos ejecutados.

e Porlomenos una (1) carta de referencia, la cual podra ser emitida por la empresa proponente,
certificando los trabajos realizados por los asistentes de campo propuestos para el proyecto,
especificamente en actividades relacionadas con mediciones y/o georreferenciaciones y/o
caracterizacién de bosques. Dicha carta(s) podran ser emitidas por la misma empresa proponente,

siempre que el personal referido forme parte de su equipo de colaboradores permanentes o se
encuentre contratado por tiempo determinado.



Los asistentes de campo deberan trabajar de manera exclusiva para la ejecucion del presente
contrato y con una permanencia del 100% de su tiempo laboral comprometido en su ejecucion
durante toda la vigencia del presente contrato.

Para efectos de la presente licitacion, no se aceptara la postulacion de un asistente de campo que
actualmente ejerza como asistente de campo de algiin contrato vigente del Proyecto de Incentivos
Econdmicos Ambientales (de ahora en adelante PIEA) de la ACP, ni que haya sido propuesto en
otra licitacién publicada en el Sistema de Licitaciones por Internet (SLI).

La ACP se reserva el derecho de verificar esta informacidn durante el proceso de evaluacion de
propuestas o posteriormente a la adjudicacion del contrato.

Especialista en Sistemas de Informacion Geografica (SIG): El proponente debera contar con un (1)
profesional que se desempefie como Especialista en Sistemas de Informaciéon Geografica (SIG),
responsable de la recepcidn, organizacién, procesamiento, validacién, analisis, almacenamiento y
representacién cartografica de la informacién geoespacial generada durante la ejecucién del
contrato.

El Especialista SIG sera responsable de integrar los datos levantados o verificados en campo,
procesar los registros obtenidos mediante receptores GPS, elaborar y actualizar las bases de datos
geograficas, georreferenciar e interpretar los planos catastrales suministrados, ejecutar controles
de calidad geométrica y atributiva, calcular superficies y perimetros y preparar los mapas y demas
productos geoespaciales requeridos por la ACP.

Este profesional debera dedicar un minimo de cuarenta (40) horas semanales al proyecto, en horario
diurno, durante los periodos en que se ejecuten las actividades de procesamiento, validacion y
preparacion de los productos geoespaciales establecidos en el contrato. El Especialista SIG debera
cumplir con los siguientes requisitos:

e Debe poseer titulo universitario en Geografia, Cartografia, Ingenieria Geomatica, Ingenieria
Topografica o una carrera afin directamente relacionada con los Sistemas de Informacién
Geografica, la geomatica o la gestion de informacién geoespacial.

e Debe contar con experiencia en interpretacion de planos catastrados, asi como en la
georreferenciacion de estos.

e Debe contar con un minimo de dos (2) afios de experiencia comprobable en Sistemas de
Informacién Geografica, adquirida durante los ultimos cinco (5) afios anteriores a la fecha
de cierre de la licitacién, con los siguientes conocimientos minimos: creacién, edicién y
administracién de geodatabases, disefio y manejo de clases de entidad, estructuracion de
tablas de atributos, organizacion de archivos geoespaciales y documentacién técnica,
manejo de sistemas de coordenadas geograficas y proyectadas, transformacion vy
reproyeccion de datos, uso del sistema UTM y datum WGS 84, reconocimiento y correccion
de desplazamientos por proyecciones incorrectas, verificacion de la referencia espacial de
los datos levantados en campo, importacidn y procesamiento de datos obtenidos mediante



receptores GPS, conversién de coordenadas y registros de campo, construccién de
poligonos de bosque a partir de levantamientos, verificacion del cierre geométrico de los
poligonos, calculo de superficies y perimetros, evaluacidn basica de la precisidn posicional,
vinculacion de fotografias y registros de campo con los poligonos correspondientes,
superposicion de capas, interpretacion de planos catastrales, georreferenciacion de planos,
digitalizacion de limites prediales, conocimiento de rumbos y distancias, integraciéon de
poligonos de bosque con limites de fincas, identificacidon de diferencias, superposiciones o
inconsistencias entre los levantamientos y los planos disponibles, aplicacion de reglas
topoldgicas, validacion de superficies y perimetros, revision de nomenclatura, estructura y
completitud de campos, documentacion de correcciones realizadas, elaboracién de mapas
tematicos, manejo de escala, simbologia, etiquetas y elementos marginales, preparacion
de mapas para impresion en tamafio 8.5 x 14 pulgadas, exportacidon de mapas a JPG o PDF,
preparacion de proyectos cartograficos editables. organizacién de mapas por finca,
beneficiario, comunidad y region, control de legibilidad y consistencia cartografica.

Para verificacién de los requisitos minimos del SIG, el proponente debe remitir la siguiente

informacion:

Hoja de vida del SIG propuesto.
Copia de diploma universitario.

Una tabla de experiencia que incluya, como minimo, nombre del proyecto, entidad
contratante, fecha de ejecucién, ubicacidn, descripcion de las actividades realizadas,
productos geoespaciales generados, software utilizado, punto de contacto, correo
electrénico y teléfono.

Por lo menos una (1) carta de referencia que certifique la participacién del profesional en
actividades relacionadas con Sistemas de Informacidon Geografica. La carta deberd indicar
claramente las funciones realizadas por el profesional, el periodo de participacion y los
principales productos geoespaciales elaborados. Podrd ser emitida por la empresa
proponente cuando el profesional forme parte de su equipo de trabajo permanente o haya
sido contratado previamente por esta.

Para efectos de la presente licitacidn, no se aceptara la postulacion de un Especialista SIG que

actualmente ejerza este rol en algin contrato vigente del Proyecto de Incentivos Econdmicos
Ambientales (de ahora en adelante PIEA) de la ACP, ni que haya sido propuesto en otra licitacion
publicada en el Sistema de Licitaciones por Internet (SLI).

La ACP se reserva el derecho de verificar esta informacidn durante el proceso de evaluacion de
propuestas o posteriormente a la adjudicacidn del contrato.

La ACP se reserva el derecho de solicitar al contratista el reemplazo del personal asignado a este

contrato si considera que no estan cumpliendo con los requisitos estipulados o no demuestren las



destrezas (actitud y/o aptitud) requeridas para ello. De ser necesario el reemplazo de un miembro
del personal por solicitud de ACP o por motivos ajenos al contratista (enfermedad, licencias
laborales, renuncia, muerte del especialista, etc.), el contratista deberd presentar documentacion
del reemplazo propuesto que certifique cumplimiento de los requisitos minimos aqui solicitados, en
un plazo no mayor a cinco (5) dias habiles, a partir de la notificacion de ausencia o solicitud de
reemplazo. ACP tendrd cinco (5) dias habiles para aprobar o rechazar el reemplazo propuesto. Una
vez aprobado el reemplazo, el contratista deberd incorporar al reemplazo en menos de tres (3) dias
habiles.

Una vez adjudicado el contrato, la ACP se reserva el derecho de entrevistar a cada miembro del
personal propuesto con el propdsito de verificar su nivel de experiencia (conocimientos y
habilidades técnicas).

E. Transporte: El proponente debe contar como minimo con dos (2) vehiculos todo terreno 4x4,
preferiblemente tipo pick-up, sean estos propios y/o alquilados.

e Losvehiculos deben tener el revisado vehicular y seguro vehicular vigentes (Ver seccién XIV).

e Si durante la ejecucion del proyecto alguno de los vehiculos presentados por el contratista,
sufriere algun percance como accidente de transito o dafios mecanicos, de tal manera que no
pudiera utilizarlo para las labores propias del proyecto, el contratista debe reemplazarlo
inmediatamente por un vehiculo con las mismas condiciones requeridas, y que se pueda continuar
con las actividades del proyecto.

Todo proponente debe presentar con su propuesta lo siguiente, para ambos vehiculos:
e Copia del Registro Unico Vehicular.
e Copia del revisado vehicular vigente.

En caso de que el proponente no cuente con los vehiculos y vaya a alquilar los mismos, debera
presentar como parte de su propuesta técnica, una carta comprometiéndose a suministrar los
vehiculos a mas tardar tres (3) dias calendarios después de la reunién inicial.

Nota: La ACP se reserva el derecho a realizar inspecciones al vehiculo propuesto.

F. Cronograma Preliminar: El proponente debe presentar como parte de su propuesta técnica un
cronograma preliminar de trabajo para la ejecucidn del contrato (todas las actividades), el cual debe
ser cénsono con los porcentajes de las actividades entregables de cada uno de los pagos (ver adjunto
N°2).

V. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS.

A. Primera reunion de la ACP con el contratista: A través del ROC de la ACP, se coordinara la



primera reunidn dentro de los primeros siete (7) dias calendarios, contados a partir de la
adjudicacion, en donde se presentara formalmente al contratista.

En esta primera reunién, el ROC:

e Explicard la “Politica Ambiental” de la Division de Ambiente y entregarad copia de esta,
estableciendo un registro de la reunion.

e Explicara el Sistema de Gestién Ambiental y la certificacidn ISO-14001.

e Explicara los procedimientos administrativos que se deben seguir para la ejecucion del plan de
pago por cumplimiento de tareas segun los términos de referencia del contrato.

e Dard a conocer y entregard copia de procedimientos y/o instrucciones de trabajo de la ACP,
relacionados con los aspectos e impactos ambientales significativos que apliquen a las actividades
descritas en estos términos de referencia.

e Entregara las normas de seguridad. El contratista estara obligado a cumplir con las normativas
de seguridad ocupacional establecidas en la ACP y cumplir con los procedimientos y/o instructivos
proporcionados, el ROC del contrato supervisara el cumplimiento de dichos procedimientos y/o
instrucciones de trabajo. El contratista debera cumplir con toda la legislacion ambiental vigente en
la Republica de Panama.

En esta primera reunién, el contratista:

e Deberd entregar el cronograma de trabajo presentado en la propuesta técnica, el cual deberd
incluir los periodos de inicio, seguimiento de las actividades y entrega de productos especificos. Este
cronograma sera revisado, analizado, discutido, ajustado en conjunto (caso de ser necesario) y
aprobado por el ROC, dentro de diez (10) dias calendario, posterior al primer dia de la reunién, y
serd considerado parte del contrato y utilizado como guia durante el desarrollo del proyecto. EI ROC
informara formalmente y por escrito al contratista, la aceptacién del cronograma y reposara una
copia en el expediente.

e Presentara un presupuesto desglosado donde se detallen todas las actividades, insumos, tareas
relacionadas al proyecto. Este presupuesto sera analizado por el ROC; discutido y aclarado con el
contratista, durante la reunion.

B. Reuniones de seguimiento: Se realizaran reuniones periddicas de seguimiento por lo menos
una (1) vez al mes, entre el ROCy el contratista, a fin de analizar el avance del contrato y efectuar los
correctivos y ajustes correspondientes. Estas reuniones seran coordinadas por el ROC con
antelacion, via correo electrdnico, y se realizardn en oficina o en campo.

C. Reunion de planificacion de actividades: El contratista se reunird con los beneficiarios del
programa tantas veces sea necesario, a fin planificar las actividades de ronda y limpieza de los
margenes del bosque, como las giras de inspeccidn del bosque. El contratista enviard mensualmente
al ROC, en los primeros cinco (5) dias de cada mes, la programacién del personal de campo.

D. Politica de Salud y Seguridad en el Trabajo: El contratista debera documentar, implementar,



revisar y mantener actualizada su politica de salud y seguridad en las dreas de trabajo. El objetivo es
proteger a los trabajadores contra los riesgos inherentes a las actividades que se realizan para este
contrato o reducir la frecuencia de enfermedades profesionales o accidentes de trabajo. El
contratista debera llevar una documentacién sobre:

Los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales

Los accidentes de transporte.

Los sucesos peligrosos y los incidentes.

E. Responsabilidad en caso de accidente: El contratista serd responsable de las atenciones
médicas por las lesiones ocasionadas en caso de accidente de sus trabajadores durante la vigencia
de este contratoy beneficiarios que participen enla ejecucién de las actividades propias del proyecto.
Debera tener un botiquin de primeros auxilios para atencidén de accidentes en casos leves. Debera
tener un proceso para la evacuacion oportuna de los trabajadores o beneficiarios a un centro
médico para situaciones urgentes.

F. Comportamiento esperado por parte del contratista: El contratista debera tener una politica de
no discriminacién y/o acoso en sus areas de trabajo, la cual debera explicar a sus trabajadores y
documentar. El contratista deberd cumplir con principios de Etica y Conducta para proponentes,
proveedores y contratistas, establecidos en la cldusula 4.28.95 del Pliego de Cargos Unico. También
debera cumplir los principios del Pacto Global de La Organizacién de las Naciones Unidas, establecido
en la cldusula 4.28.94 del Pliego de Cargos Unico, el cual forma parte de esta licitacion.

Asi mismo, es de fiel cumplimiento lo establecido en la cldusula 4.28.92 NORMAS DE CONDUCTA
“Norma de comportamiento para contratistas y proveedores de bienes y servicios de la Autoridad
del Canal de Panamd en areas rurales.”, donde se establecen las guias y normas de comportamiento
para mantener una conducta ética, moral y profesional del personal, contratistas y/o terceros, que
realicen algun tipo de actividad para la ACP, y que, por la naturaleza de los trabajos, interactien con
comunidades y otros actores sociales en areas rurales.

Se hara una induccidn inicial al contratista y a todo su personal de especialistas, promotores y de
apoyo logistico, y se le brindard los lineamientos y guias referente a la norma 2610-HIP-116 Norma
de Comportamiento para Contratistas y Proveedores de Bienes y Servicios de |la Autoridad del Canal
de Panamj, los cuales seran de obligatorio cumplimiento en todo momento durante la ejecucién de
los trabajos y permanencia en las comunidades. La sesién de induccion se realizard en las
instalaciones de la ACP, o a través de alguna plataforma de reunidn virtual establecida por la ACP;
la fecha de la induccion serd coordinada y acordada con el contratista. Esta induccidn se realizara
entre los siete (7) y diez (10) dias calendarios a partir de la fecha de adjudicacién del contrato.

G. Manejo de solicitudes de quejas y/o consultas: En caso de que surjan preguntas en las areas
por parte de terceros (funcionarios u otros contratistas) hacia el contratista, éste debera recibir la
queja, reclamo o consulta e informar a la persona que oportunamente se le estard brindando
respuesta. El contratista deberd atender y documentar de inmediato la solicitud, llenando el
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formato de registro de la consulta, denuncia, queja o reclamo (ver adjunto no. 6). El contratista
debera hacer entrega al ROC del formato con los datos de la consulta, denuncia, queja o reclamo en
un periodo no mayor a 48 horas luego de recibirla.

H. Atrasos: El contratista deberd asegurarse de que no se produzcan atrasos en los trabajos
programados durante el desarrollo del proyecto. En caso de presentarse atrasos imputables al
contratista, se aplicara lo establecido en el articulo 126 del Reglamento de Contrataciones
(REGLAMENTO DE CONTRATACION PUBLICA DE LA AUTORIDAD DEL CANAL DE PANAMA), relativa a
la imposicidon de multas por incumplimiento.

VI. TAREA 1. MEDICION, GEORREFERENCIACION Y CARACTERIZACION DE 800
HECTAREAS DE BOSQUES EN LA REGION ORIENTAL DE LA CHCP

A. Objetivos

A.1l. Medir y georreferenciar ochocientas (800) hectareas de bosques naturales ubicadas en la
region oriental de la CHCP.

A.2. Caracterizar ochocientas (800) hectareas de bosques naturales ubicados en la regién
oriental de la CHCP

A.3. Delimitar el perimetro del bosque con cintas plasticas; de color rojo, naranja o amarillo.

A.4. Confeccionar e instalar letreros en cada finca cuya parcela de bosque haya sido incorporada
al programa de proteccién de la ACP.

A.5. Confeccionar el material cartografico de las mediciones y georreferenciacion de los bosques.

1. COMPENSACION ECONOMICA POR LA CONSERVACION Y PROTECCION DE BOSQUES Y
RASTROJOS.

El incentivo econémico (IE) que se dara a cada propietario de las coberturas boscosas protectoras sera
al afo siguiente a su incorporacidn al programa, por lo cual la entrega de este incentivo no forma
parte de las responsabilidades de esta tarea; sin embargo, es importante que el contratista cuente
con la informacién a fin de explicar a cada beneficiario, al momento de ser incorporado al proyecto
y realizar actividades de medicion y caracterizacidon de los bosques.

El incentivo econdmico anual para la proteccién y vigilancia del bosque se otorgara de acuerdo con
la categoria de superficie incorporada al programa. El monto por hectarea varia entre B/. 120.00 y

B/. 150.00 por afio, conforme a la siguiente escala de incentivos por categoria:

De 1 a 20 hectareas - Incentivo Econédmico es de B/. 150.00 por hectarea por afio.
Mas de 20 a 40 hectéreas - Incentivo Econdmico es de B/. 140.00 por hectarea por afio.
Mas de 40 a 60 hectareas - Incentivo Econdmico es de B/. 135.00 por hectarea por afio.
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Mas de 60 a 80 hectareas - Incentivo Econdmico es de B/. 130.00 por hectarea por afio.
Mas de 80 a 100 hectareas - Incentivo Econdmico es de B/. 120.00 por hectérea por afio

El incentivo econdmico sera entregado una vez por ano, generalmente en el mes de septiembre.

2. ASPECTOS TECNICOS

Las actividades contempladas en esta tarea son las siguientes:

Seleccion de beneficiarios; verificacion del estatus legal de las fincas; medicion y georreferenciacion
de los poligonos de bosque; caracterizacion de las coberturas boscosas; marcacién del perimetro
del bosque; colocacién de letreros; capacitaciones, y, entrega de informes.

Estas actividades en campo deben iniciarse luego de realizada la reunién inicial y no deberan
extenderse mds alla de los 301 dias calendario contados a partir de la adjudicacion del proyecto.

A. Seleccion de beneficiario: El contratista deberd, en conjunto con la ACP, seleccionar las
personas que posean bosques naturales en sus fincas y que deseen participar en el proyecto. Las
personas que sean consideradas para formar parte del proyecto deberan tener titulo de propiedad
de la finca donde se localice el bosque. La finca debera estar dentro de la region oriental de la
CHCP y su propietario debera comprometerse con la proteccion de los bosques. La cantidad minima
gue un beneficiario debe someter al programa sera una (1) hectarea y la cantidad maxima sera de
cien (100) hectdreas. Una vez seleccionados todos los beneficiarios, el contratista verificara el
estatus legal de las fincas en el Registro Publico.

B. Verificacidn de estatus legal de las fincas en el Registro Publico: Consiste en la verificacion del
estatus legal de los titulos de propiedad que formaran parte del programa de proteccion y vigilancia
del bosque. Para ello, se debera recopilar, validar y consolidar, en un Excel, como minimo, la
siguiente informacion de cada finca: nimero de folio real, propietario actual, superficie registrada,
informacidn catastral asociada (niumero de plano), asi como la revision de las prelaciones e
inscripciones vigentes que permitan determinar su condicion juridica actual o si exista alguna
limitacion o gravdmenes impuestos al titulo de propiedad. Una vez verificados todos los
beneficiarios, el contratista entregara la lista al ROC, para su evaluacién y aprobacion.

C. Medicion y georreferenciacion de los bosques: Aprobada la lista, el contratista procedera a
realizar las mediciones de las coberturas boscosas de cada una de las fincas seleccionadas. Las
mediciones tienen como propdsito establecer con precision la superficie de la cobertura, que sera
sujeta al beneficio del incentivo econdmico por proteccién y vigilancia.

Para la actividad de medicidn, el contratista debera realizar levantamientos de campo, mediante el
uso del Sistemas de Posicionamiento Global (GPS) con precision menor a 3.0 metros. De igual



manera se podrd apoyar con imagenes aéreas actualizadas, las cuales podra utilizar para la
delimitacion de las coberturas existentes y su tratamiento digital mediante el uso de Sistemas de
Informacién Geografica. Asimismo, se podra apoyar con el plano de la finca, siempre que coincida
con el poligono de bosque a ingresar.

El resultado debera ser un (1) archivo GDB (feature class) que contenga los poligonos que demarquen
la cobertura de bosque a proteger, georreferenciados en el sistema de coordenadas Universal
Transversal de Mercator (UTM), Datum WS-84. Cada cobertura o poligono de bosque o matorral
debera ser compilado con los limites de cada uno de los predios de las fincas beneficiadas. Como
resultado de estos levantamientos. El contratista debera entregar a la ACP la siguiente informacion:

Archivo digital (GDB) de cada uno de los bosques o matorrales a proteger y sus respectivas
fincas. Este archivo deberd tener en la tabla de atributos los siguientes campos:

Provincia
Distrito
Corregimiento

Lugar

Region

Subcuencas

Propietarios
CedulaP
Beneficiario
CedulaB
CEDCAT
Finca
Modalidad
EdadBosque

TipodeBosque

EspecieSP
TipodeP
Condicion

Intervencién

Superficie

Ano

Observacion

Con respecto a los campos de (Tipo de Bosque, Pendiente y Condicidn se establece las siguientes
caracteristicas a clasificar:
Tipo de Bosque de acuerdo con su edad:



-5 afos: Rastrojo (o matorral)

5- 20 afos: Secundario Joven
20-40 aiios: Secundario Intermedio
+ de 40 afios: Maduro

Tipo de Pendiente:
0-10%: Plano

10 — 20%: Suave

20 - 50%: Moderado
50 — 80%: Fuerte
+80%: Escarpado

Condicidn de intervencién del bosque:
Intervenido

Poco Intervenido

No intervenido

Nota: La cobertura establecida, deberd tener los metadatos correspondientes.

Mapas de cada finca con su respectiva drea de bosque a proteger. Estos deberan presentarse en
formato digital (JPG y aprx). Los mapas deberan venir a colores y en un tamafo de 8.5 por 14
pulgadas. En el adjunto no. 3 del presente documento se encuentra modelo de mapa.

D. Caracterizacion de los bosques: De igual manera, el contratista realizard una caracterizacion
general de cada uno de los poligonos de bosque seleccionados (por beneficiario), en esta
caracterizacién se establecerd lo siguiente:

e Tipo de coberturay superficie.

e Condicidn de la cobertura vegetal (nivel de intervencion).

e Composicidn floristica (especies que predominan, nombre cientifico y comun).

e Edad aproximada de la cobertura.

e Topografia del terreno.

e No menos de 4 fotos de la cobertura a ser protegida (con fecha, hora y coordenadas).
e Nombre del beneficiario y nimero de cédula.

e Nombre de comunidad, corregimiento y distrito.

e Nombre de rio, quebrada o riachuelo que pase por el area a proteger.

De igual manera, la ACP entregara a el contratista, después de la adjudicacion, un formato de ficha
técnica que debera ser completada y firmada por cada beneficiario.

E. Acuerdo de cumplimiento: Una vez medidos, georreferenciados y mapeados los poligonos de
bosques y matorrales. Cada beneficiario debera firmar un acuerdo de cumplimiento o notificacidn,



el cual serd elaborado por la ACP y entregado al contratista para la firma correspondiente de
cada beneficiario. El contratista sera responsable de realizar las visitas necesarias para la firma

del acuerdo y promocion del proyecto.

El acuerdo de cumplimiento o notificacion establecera las medidas de proteccion y vigilancia que
debera tener el beneficiario con los bosques dentro de su finca, que sean sujeto a la compensacién
econdmica o cobro del incentivo econdmico. Estos acuerdos de cumplimiento firmados deberan ser

entregados por el contratista (escaneados en digital) en conjunto con el informe de levantamiento de los
bosques.

F. Marcacion de los limites del bosque: Una vez medidos y georreferenciados los poligonos de
bosques, el contratista procedera a la marcacion de los limites del bosque. Para ello utilizara cintas
plasticas, las cuales sujetard o amarrard a los arboles que indiquen los limites del bosque o matorral.
Estas cintas se colocardn en todo el perimetro del bosque cada 30 metros, aproximadamente. Por
ningun motivo cortard la corteza de los arboles a fin de indicar o marcar los limites.

G. Confeccion e instalacion de letreros:

El contratista confeccionara e instalara dos tipos de letreros:

F.1. Letreros de informacion sobre el programa.

Estos seran colocados uno por cada beneficiario que haya sido incorporado al proyecto. Cada letrero
tendra dimensiones de 0.8 metros ancho x 0.7 metros de alto, de ldmina de acero galvanizado. El
arte lo proporcionara la ACP. Estos letreros se instalardn en la entrada de cada finca o bosque, ya
sea en la cerca, portdn, puerta, arbol, etc., utilizando un método que asegure la durabilidad en el
lugar de instalacién y visibilidad de este. El contratista debe presentar un modelo para ser
previamente revisado y aprobado por el ROC.

F.2. Letreros informativos (no tala, no quema).

El contratista confeccionara e instalara un minimo de cuatrocientos (400) letreros informativos, los
cuales seran colocados en el perimetro de los bosques medidos e incluidos en el programa de
proteccion y vigilancia. Cada letrero tendrd dimensiones de 0.6m x 0.6 m, la [dmina serd de acero
galvanizado. El arte lo proporcionara la ACP.

H. Capacitaciones a participantes: El contratista desarrollara dos (2) capacitaciones que tendran
como objeto instruir a los participantes sobre la importancia y funciones de los bosques. Una para
los beneficiarios de Panamd Oeste, y otra para los de Panama y Coldn. Debera presentar para

aprobacion del ROC la agenda de las capacitaciones y la hoja de vida del expositor. El temario para
tratar en dichas capacitaciones serd en torno:

- Tipos de bosques



- Funciones de los bosques

- Servicios ecolégicos que presta el bosque
- Métodos de conservacion

- Relacién bosques-recursos hidricos

Cada capacitacién debe tener como minimo una duracién de tres (3) horas. Se debera entregar a
los participantes material impreso sobre los temas abordados en la capacitacidn, para reforzar los
temas expuestos.

El contratista serd el responsable de contratar al personal idédneo para impartir las capacitaciones.
Asimismo. deberd brindar refrigerio y almuerzo durante las jornadas de capacitacidn, tanto para

facilitadores, participantes, técnicos de instituciones e invitados especiales, conforme al menu

sugerido por el ROC. Las capacitaciones estaran dirigidas Unicamente a los beneficiarios nuevos, es
decir, aquellos que ingresen en el afio 2027.

Finalizada la capacitacidn, el contratista deberd elaborar un informe de la actividad realizada, donde
describa el desarrollo de esta, incluyendo los temas abordados, la lista de asistencia de todos los
participantes y evidencias fotogréficas, conclusiones, lecciones aprendidas. Este informe debe ser
entregado al ROC en un periodo no mayor a 10 dias habiles luego ejecutada la capacitacion.

I. Entrega de informes: El contratista debera entregar informes técnicos de ejecucién de trabajo,
donde evidencie la realizacidn de las actividades solicitadas en este documento. Los informes seran
entregados en digital con archivos de fotos y documentacién como condicién para el tramite de los
pagos programados (Referirse al punto cuadro N° 1. Plan de Pagos Tarea 1).

Se debera presentar tres (3) informes al ROC, éstos se deberan presentar posterior a la finalizacién
de cada etapa de trabajo (de acuerdo con el plan de pagos); y previo a la inspeccién y verificacién

en campo por el ROC o su equipo de trabajo. De requerirse, luego de revisado, el ROC solicitard al

contratista las correcciones necesarias.

Cada informe deberd contener informacidn sobre la actividad ejecutada. Deberdn ser entregados
en digital (via correo electrdnico) en formato PDF y Word (Microsoft Office 365 u otro mas reciente).
Las fotos deberan ser entregadas en formato .JPG y con una resolucidn mayor de 300 dpi., deberan
indicar la fecha, hora y coordenadas en que fueron tomadas.

Una vez realizado el trabajo de campo (levantamiento y caracterizacion del bosque), el
contratista entregard a la ACP los informes de medicién y caracterizacion de los bosques y
matorrales, estos documentos deberdn mostrar las caracteristicas de las coberturas, por cada
beneficiario, deberd incluir las fichas técnicas (escaneadas) que se completaron por cada
beneficiario, copia de cédula de cada beneficiario, evidencias fotograficas, una descripcién de la
metodologia de trabajo y las fechas de levantamiento.



Los informes se entregardn asi:

e Primer informe: Debera contener minimamente toda la informacién sobre las reuniones

iniciales con el ROC y los beneficiarios (propietarios de los predios con bosques). El cronograma
aprobado, presupuesto desglosado y la lista de los beneficiarios seleccionados, duefios de las
ochocientas (800) hectareas de bosques. Este informe deberd ser enviado via correo electrénico a

ACP a mas tardar 7 dias calendario después de la adjudicacidn del contrato.

e Segundo informe: Contendrd la informacion referente al 52.5% de los bosques y rastrojos a

levantar, es decir ochocientas (420) hectareas. Deberd contener toda la informacion referente a la
medicién, georreferenciacion y caracterizaciéon de los bosques y rastrojos. Ademas, debera incluir
toda la informacidn cartografica (tablas, mapas y archivos shapes) correspondientes y el Excel de
verificacidn del estatus de los titulos de los nuevos beneficiarios al programa. También contendrd la
informacidon de las fichas técnicas de campo, el acuerdo de cumplimiento (notificacidn)
debidamente completado y firmado por los beneficiarios; en campo deberan estar debidamente
marcados y delimitados los bosques y la colocaciéon de los letreros en cada predio.

Este informe debera ser enviado via correo electrénico a mas tardar 54 dias calendario después de
la adjudicacién del contrato. A partir de la fecha de entrega, el contratista tendra hasta 9 dias
calendario para subsanar cualquier inconformidad con relacién a la entrega.

e Tercer informe: Contendrd la informacion referente al 47.5% de los bosques y rastrojos a

levantar, es decir ochocientas (380) hectareas. Deberd contener toda la informacion referente a la
medicion, georreferenciacidn y caracterizacidn de los bosques y rastrojos. Ademas, debera incluir
toda la informacidn cartografica (tablas, mapas y archivos shapes) correspondientes y el Excel de
verificacidn del estatus de los titulos de los nuevos beneficiarios al programa. También contendrd la
informacidon de las fichas técnicas de campo, el acuerdo de cumplimiento (notificacién)
debidamente completado y firmado por los beneficiarios; en campo deberan estar debidamente
marcados y delimitados los bosques y la colocacién de los letreros en cada predio.

Este informe deberd ser enviado via correo electrénico a mas tardar 301 dias calendario después
de la adjudicacién del contrato. A partir de la fecha de entrega, el contratista tendrd hasta 11 dias
calendario para subsanar cualquier inconformidad con relacién a la entrega.

3. PLAN DE PAGOS Y PLAZO DE ENTREGA PARA LA TAREA 1.

Los pagos de la tarea 1 (rengldn 1) se realizaran en tres (3) partidas. Estos se realizaran una vez se
haya verificado el avance alcanzado, que serd medido contra el cronograma de actividades y
aprobados por la ACP, es decir, pagos contra entrega de bienes y servicios:



e Primer pago: Se pagara el treinta por ciento (35%) del porcentaje correspondiente alatareal,
después de la realizacidn de las siguientes actividades:

Aprobacién por parte de ACP del cronograma.

Presentacién de presupuesto desglosado (por actividad).

Informe de reuniones con el ROCy beneficiarios.

Entrega de lista de 100% de los beneficiarios

Entrega del primer informe de las actividades realizadas durante este periodo.

YV VV VY

e Segundo pago: Se pagara el treintay cinco por ciento (35%) del porcentaje correspondiente a la tarea
1, cuando el contratista realice las siguientes actividades:

» Medicion y caracterizacion del 52.5% de los bosques y rastrojos incorporados

» Cartografia del 52.5% de los bosques y rastrojos levantados (mapas, shp, tablas)

> Fichas técnicas de campo del 52.5% de los bosques y rastrojos.

» Acuerdo de cumplimiento debidamente firmado por los beneficiarios correspondientes al
52.5% de los bosques y rastrojos incorporados.

» Delimitacidon en campo del 52.5% de los bosques y rastrojos incorporados.

» Colocacién de letreros en cada predio correspondiente al 52.5% inicial de los bosques y
rastrojos.

» Entrega del segundo informe de avance de actividades.

e Tercer pago: Se pagard el treinta por ciento (30%) del porcentaje correspondiente alatarea 1, cuando
el contratista realice las siguientes actividades:

Medicién y caracterizacion del 47.5% de los bosques y rastrojos incorporados
Cartografia del 47.5% de los bosques y rastrojos levantados (mapas, shp, tablas)
Fichas técnicas de campo del 47.5% de los bosques y rastrojos.

YV V VY

Acuerdo de cumplimiento debidamente firmado por los beneficiarios correspondientes al
47.5% de los bosques y rastrojos incorporados.

» Delimitacidon en campo del 47.5% de los bosques y rastrojos incorporados.

» Colocacién de letreros en cada predio correspondiente al 47.5% inicial de los bosques y
rastrojos.

» Entrega del tercer informe de avance de actividades.



Cuadro N° 1. Actividades para realizar por plan de pagos (Tarea 1)

PORCENTAJE DE

PLAZO DE ENTREGA
(dias calendario a

PAGO PAGO DE LA ACTIVIDADES Y PRODUCTOS A ENTREGAR POR PARTE DEL CONTRATISTA .
p partir de la
LINEA 1 s e g
adjudicacion)
Presentacion y aprobacion de cronograma de actividades 7 dias
Presentacion de presupuesto desglosado (ver adjunto 1) 7 dias
1 35% Reuniones con beneficiarios y ROC 7 dias
Seleccién de beneficiarios. 7 dias
Entrega de informe No.1 7 dias
Medicidn y caracterizacion del 52.5% de los bosques y rastrojos. 54 dias
Entrega de cartografia del 52.5% de los bosques levantados (mapas, shp, 54 dias
tablas).
Entrega de las fichas técnicas de campo del 52.5% de los bosques. 54 dias
2 35% Entrega de acuerdo de cumplimiento debidamente firmado por los 54 dias
beneficiarios correspondientes al 52.5% de los bosques.
Delimitacidén en campo del 52.5% de los bosques incorporados 54 dias
Colocacidn de letreros en cada predio correspondiente al 52.5% de los 54 dias
bosques.
Entrega de informe No.2 54 dias
Medicidn y caracterizacion del 47.5% de los bosques y rastrojos. 301 dias
Entrega de cartografia del 47.5% de los bosques levantados (mapas, shp, 301 dias
tablas).
Entrega de las fichas técnicas de campo del 47.5% de los bosques. 301 dias
Entrega de acuerdo de cumplimiento debidamente firmado por los 301 dias
3 30% beneficiarios correspondientes al 47.5% de los bosques.
Delimitacién en campo del 47.5% de los bosques incorporados 301 dias
Colocacién de letreros en cada predio correspondiente al 47.5% de los 301 dias
bosques.
301 dias

Entrega de informe No.3

VII. TAREA 2. VERIFICACION DE CUMPLIMENTO POR LA PROTECCION Y VIGILANCIA DE
7,479.9 HECTAREAS DE BOSQUE UBICADOS EN LA REGION ORIENTAL DE LA CHCP.

A. Objetivo.

A.1.Verificacidn del cumplimiento en la conservacidn de los bosques primarios o secundarios

localizados en predios titulados.




1. ASPECTOS TECNICOS.

El contratista debera ejecutar las siguientes actividades:
A. Verificacion de los bosques:

El contratista debera realizar actividades de inspeccién y verificacion de siete mil cuatrocientos
setenta y nueve punto nueve (7,479.9) hectareas de bosques, y corroborar el cumplimiento de
conservacién por parte de los beneficiarios. Participan en el proyecto aproximadamente 531
beneficiarios de manera voluntaria, su responsabilidad es mantener conservados los bosques de su
propiedad que estdn bajo proteccidn de ACP. Estos estan distribuidos en los distritos de Capira, La
Chorreray Arraijan (provincia de Panama Oeste) y la provincia de Panama y Colén.

El ROC proporcionara el listado de los beneficiarios al contratista. De no conocer la ubicacidn de los
bosques, el ROC le indicara la direccién de los bosques mediante giras a campo o mediante mapas.

La verificacién en campo tiene como objeto certificar que los bosques bajo proteccién y vigilancia se

encuentran en las condiciones establecidas en los acuerdos firmados entre los beneficiarios y la ACP.

Para la verificacién de los bosques, el contratista debera realizar inspecciones de campo a cada uno
de los predios que participen en el proyecto, deberd informar al beneficiario el dia y hora la de
inspeccidn, por ningin motivo debe ingresar sin autorizacién; y mediante sobrevuelos con dron
(opcionalmente), observaciones directas del drea bajo proteccidn, entrevistas y documentos
fotograficos, certificard el cumplimiento de estos. Ademds, debera reportar las condiciones del

letrero y reponer las cintas topogréficas que delimitan el bosque protegido, en caso de que éstas

estén deterioradas o que hagan falta. La ACP entregard a el contratista, después de la adjudicacion,

una ficha técnica que debera ser completada y firmada por cada beneficiario.

El contratista debera realizar la revision de los bosques mediante recorrido a pie y opcionalmente
con drones. Ademads, debera apoyarse en el uso de imdagenes satelitales GRATUITAS para el
monitoreo multitemporal de la cobertura vegetal de los bosques. Este contrato NO INCLUYE la
compra de imdgenes satelitales.

La verificacidn y revision de los bosques se hara en el orden conveniente para el contratista,
considerando que para la entrega de los informes técnicos debera presentar un avance del 60% en
la primera entrega, y en la segunda el 40% restante.

B. Verificacion de estatus legal de las fincas en el Registro Publico: Consiste en la verificacion y
actualizacion del estatus legal de los titulos de propiedad que forman parte del programa de
proteccion y vigilancia del bosque. Para ello, se debera recopilar, validar y consolidar, en un Excel,



como minimo, la siguiente informacién de cada finca: nimero de folio real, propietario actual,
superficie registrada, informacién catastral asociada (nimero de plano), asi como la revision de las
prelaciones e inscripciones vigentes que permitan determinar su condicién juridica actual o si exista
alguna limitacién o gravamenes impuestos al titulo de propiedad.

C. Entrega de los Informes de verificacidon: Una vez realizado el trabajo de campo (revision del
bosque), el contratista entregara a la ACP, dos informes de verificacion sobre el cumplimiento, donde
se muestre la situacion de cada parcela de bosque inspeccionada. Estos documentos deberan incluir
(en digital) las fichas técnicas que se completaron por cada beneficiario sin limitarse a ella, copia de
cédula de cada beneficiario, evidencias fotograficas y evaluaciones de las condiciones del bosque,
una descripcién de la metodologia de trabajo y fechas de inspecciones. Ademas, debe incluir el Excel
de verificaciéon del estatus de los titulos de los propietarios que se encuentran dentro del programa.

En caso de encontrarse con algun beneficiario que haya incumplido los compromisos de proteccion
del bosque, debera certificar por escrito dicho incumplimiento y deberd documentar detalladamente
los hechos. El drea alterada del bosque debera medirse y georreferenciarse mediante GPS, bajo el
sistema de coordenadas UTM y datum WGS-84.

e Informe de cumplimiento en la proteccion y vigilancia del bosque (informe No.1):

Este informe corresponde al avance del 60%, o sea, las primeras 4,487.9 ha de bosque verificado.

Se debera entregar en digital via correo electrdnico, en formato PDF y Word (Microsoft Office 365)
u otro mas reciente. Las fotos deberan ser entregadas en formato .JPG y con una resolucién mayor
de 300 dpi, deben indicar la fecha, hora y coordenadas en que fueron tomadas. Dicho documento
debera ser aprobado por el ROC del contrato. Este informe contendra toda la informacidn referente
a la revisién del 60% de los bosques. Incluira las fichas técnicas escaneadas y fotografias que
indiquen las condiciones de los bosques. Ademas, debe incluir el Excel de verificacidn del estatus de
los titulos de los propietarios que se encuentran dentro del programa.

La fecha de entrega del informe serd a mas tardar 123 dias calendario después de la adjudicacidn
del contrato. A partir de la fecha de entrega, el contratista tendra hasta 9 dias calendario para
subsanar cualquier inconformidad con relacién a la entrega.

Informe de cumplimiento en la proteccidn y vigilancia del bosque (informe No.2):

Este informe corresponde al 40% restante, o sea, 2,992 ha de bosque verificado.

Se debera entregar en digital via correo electrénico, en formato PDF y Word (Microsoft Office 365)
u otro mas reciente. Las fotos deberan ser entregadas en formato .JPG y con una resolucion mayor
de 300 dpi, deben indicar la fecha, hora y coordenadas en que fueron tomadas Dicho documento
deberd ser aprobado por el ROC del contrato. Este informe contendra toda la informacion referente
a la revision del 40% de los bosques. Incluird las fichas técnicas escaneadas y fotografias que



indiquen las condiciones de los bosques. Ademas, debe incluir el Excel de verificacidn del estatus de
los titulos de los propietarios que se encuentran dentro del programa.

La fecha de entrega del informe serd a mas tardar 209 dias calendario después de la adjudicacion
del contrato. A partir de la fecha de entrega, el contratista tendrd hasta 11 dias calendario para
subsanar cualquier inconformidad con relacién a la entrega.

PLAN DE PAGOS Y PLAZO DE ENTREGA DE LA TAREA 2.

El pago por la revisién de los bosques se realizara en dos (2) partidas. Las facturas de proveedores y
contratistas deben cumplir con la legislacion fiscal de la Republica de Panama. Estos pagos se
realizardn una vez se haya verificado el avance alcanzado, que sera medido contra el cronograma de
actividades y aprobados por ACP, es decir, pagos contra entrega de bienes y servicios:

Primer pago: Se pagara el sesenta por ciento (60%) del monto total de la linea (Tarea 2), cuando el
contratista realice las siguientes actividades

> Revision del 60%, o sea, las primeras 4,487.9 ha de bosque verificado.
» Entrega del primer informe de las actividades realizadas durante este periodo.
Segundo pago: Se pagara el cuarenta por ciento (40%) del monto total de la linea (tarea 2), cuando
el contratista realice las siguientes actividades:
> Revisidn del 40% restante, o sea, 2,992 ha de bosque verificado.
» Entrega del segundo informe de las actividades realizadas durante este periodo.
Cuadro N° 2. Actividades para realizar por plan de pagos (Tarea 2).
ACTIVIDADES Y PRODUCTOS PARA ENTREGAR
PORCENTAJE DE POR PARTE DEL PLAZO DE ENTREGA (dias calendario a
PAGO PAGO . R
CONTRATISTA partir de la adjudicacion)
Revision y Verificacion de 4,487.9 has de 123 dias
1 60% bosque
Entrega de informe de verificacidon de bosques. ,
Informe No.1 123 dias
Revision y Verificacién de 2,992 has de bosque. 209 dias
2 40% - 7
Entrega de informe de verificacion de bosques. 209 di
Informe No.2 1as




viil.

TAREA 3 (RENGLONES 3 Y 4). ENTREGA DE INCENTIVOS ECONOMICOS Y COORDINACION
DE LAS ACTIVIDADES PARA LA ENTREGA DE LOS INCENTIVOS ECONOMICOS POR LA
PROTECCION Y VIGILANCIA DE 7,479.9 HECTAREAS DE BOSQUE UBICADOS EN LA REGION
ORIENTAL DE LA CHCP.

. Objetivo.

Otorgar un incentivo econémico a cada propietario de bosque por mantenerlos conservados y no
haber realizado tala, ni quema de éstos. Esta se realizard mediante tres eventos, organizados
juntamente con el contratista.

ASPECTOS TECNICOS.
El contratista debera ejecutar las siguientes actividades:

Convocatoria de los beneficiarios:

El contratista serd responsable de realizar la invitacidén al evento, mediante visita a cada beneficiario,
éste deberd firmar la invitacién, como forma de corroborar que ha sido informado sobre la actividad
de entrega del incentivo econdmico.

Reunidn de entrega de incentivo:

El lugar o los sitios donde se realizaran los eventos de pago, seran definidos por el ROC en
coordinacién con el contratista, seran tres puntos de pago, dos para el area de Panama Oeste y otro
para Panama y Coldn. El refrigerio para los eventos, conforme al menu sugerido por el ROC, sera
proporcionado y cubierto por el contratista. El contratista no es responsable de cubrir costos del
lugar donde se realizard el evento ni mobiliario. El local serd gestionado por la ACP con las
autoridades locales y el mobiliario sera suministrado por ACP.

Confeccion y entrega de certificados:

El contratista deberd entregar a cada participante que ingresé o amplié el afio anterior, y que haya
cumplido con la conservacién del bosque un certificado de participacion en el programa. Este
certificado sera disefiado por la ACP y su arte se entregard al contratista para impresion en
cartoncillo y guardando la tonalidad de los colores de la ACP.

Pago de Incentivo a beneficiarios:

Una vez establecidos los cumplimientos requeridos, el contratista realizard los pagos
correspondientes por hectarea protegida y vigilada o su equivalente segun la superficie de bosques
establecida en los acuerdos. Se realizara el pago anual, entre la primera y segunda semana de
septiembre 2027.

Para que el beneficiario se haga acreedor del pago, debera haber cumplido con lo estipulado en
el acuerdo suscrito. Este pago se realizara en tres eventos, con la totalidad de los beneficiarios.



El contratista podrd hacer los pagos en efectivo, cheque o banca en linea a cada uno de los
beneficiarios (el método de pago se acordara con cada beneficiario y el ROC). El método de pago

también estara sujeto a la condicién fisica, facilidad de traslado del beneficiario, monto del
incentivo; por ejemplo, aquellas personas de avanzada edad, o que tengan muchas dificultades para
acudir a un banco, se recomienda entregar el incentivo en efectivo. Ningun beneficiario, en ninguna
circunstancia, podra recibir mas de un pago durante el periodo que dure este contrato.

La ACP entregara al contratista, antes de que éste realice los pagos correspondientes, la lista
actualizada de los beneficiarios a recibir dichos pagos, al igual que un modelo de la factura o
comprobante de pago que deberd emitirse a cada uno de los beneficiarios. Dicha factura debera ser
completada por el contratista y firmada por cada uno de los beneficiarios. El ultimo evento de pago
se hara a mas tardar el 10 de septiembre de 2027.

Nota: El contratista debera incluir en su propuesta econdmica el monto que equivale al incentivo

economico por la proteccién de las 7,479.9 hectdreas de bosques protegidas bajo el modelo de PSA.

Este monto equivale a B/. 1,045,862.60 (ver cuadro de presupuesto de trabajo-adjunto 4).

Entrega de informe de pago o entrega de incentivo (Informe N°1):

Una vez realizado el pago a los beneficiarios, el contratista entregara compilados en digital dichos
comprobantes de pago. La fecha de entrega del informe serd a mas tardar el 30 de septiembre de
2027.

PLAN DE PAGOS Y PLAZO DE ENTREGA DE LAS TAREAS 3 (RENGLONES 3 Y 4)

Se hard la entrega del monto correspondiente al pago del incentivo econdmico a los beneficiarios que
hayan cumplido con la proteccidn de los bosques. Las facturas de proveedores y contratistas deben
cumplir con la legislacion fiscal de la Republica de Panama. Estos se realizaran una vez se haya
verificado el avance alcanzado, que serd medido contra el cronograma de actividades y aprobados
por la ACP, es decir, pagos contra entrega de bienes y servicios.

Monto por entregar del Incentivo Econédmico por la Proteccion del Bosque:

Con la aprobacién del segundo informe de la tarea 2, el contratista también solicitard mediante
factura el monto correspondiente al pago de los beneficiarios que cumplieron con la responsabilidad
de proteger los bosques.

Para este contrato, se ha establecido un monto estimado de (B/. 1,045,862.60) como pago por la
proteccion del bosque (7,479.9 hectareas). No obstante, el ROC le indicara al contratista el monto
actualizado; previo al momento de presentar la factura debido al cumplimiento o no de los
beneficiarios estipulados en la cifra previamente indicada.

Para ello debera presentar una fianza por pago adelantado a mas tardar diez (10) dias habiles
después de la adjudicacién del contrato por el 100% de dicho monto, es decir, un millén cuarenta y



IX.

Xl.

cinco mil ochocientos sesenta y dos balboas con 60/100 (B/. 1,045,862.60). Para mayor detalle
referirse a la seccion XIV Fianzas y Seguros.

Primer Pago: Se pagara el monto total de las lineas (renglones 3 y 4 de la tarea 3), cuando el
contratista realice las siguientes actividades:

Cumplir con la entrega del incentivo econémico a los beneficiarios del proyecto que
cumplieron con la protecciéon de los bosques.

Entrega del informe de actividad (informe 1). Compilacién de las facturas o comprobantes de
pagos, incluyendo fotografias.

Cuadro N° 3. Actividades para realizar por plan de pagos (renglones 3 y 4 de la tarea 3)

PORCENTAIJE | ACTIVIDADES Y PRODUCTOS PARA ENTREGAR POR PARTE PLAZO DE
PAGO | pEpPAGO DEL CONTRATISTA ENTREGA
Cumplir con el pago a los beneficiarios que cumplieron con
la proteccidn del bosque. 10/9/2027
1 100% Entrega de informe de los pagos a beneficiarios a la ACP. 30/9/2027
Informe No.1

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS DEL CONTRATISTA.
El contratista designard al coordinador como la persona que fungird de enlace administrativo con el

ROC del contrato, para efectos de coordinacién de actividades, reuniones y giras, asi como cualquier
situacién o discrepancia que ocurra durante el proyecto. Esta persona puede ser el profesional
idéneo presentado por el Contratista u otra persona y dicha designacidn debe hacerse por escrito y
presentada por el contratista en la primera reunion.

INSPECCION

El ROC, realizara visitas e inspecciones periddicas a las dreas de trabajo durante el proceso de
medicion y verificacién de las coberturas vegetales, a fin de corroborar que efectivamente los
trabajos se realizan por parte del contratista. Cualquier condicion que sea considerada
técnicamente no satisfactoria por el ROC, debera ser corregida por el contratista en conjunto con
los grupos participantes.

ACEPTACION
Luego de concluida la actividad de medicién, georreferenciacion, caracterizacion, marcacion,

colocacién de letreros y revision de los bosques por parte del contratista, el ROC realizard una
inspeccidn final, con el objeto de verificar que el contratista haya realizado el trabajo de campo,
conforme a lo dispuesto en el presente documento de especificaciones y requerimientos técnicos y




Xll.

Xill.

XIV.

del pliego de cargos correspondiente. (Correspondiente a las tareas 1,2y 3).

PROPIEDAD INTELECTUAL Y CLAUSULA DE CONFIDENCIALIDAD.
Aplica la cldusula contractual 4.28.24. DERECHOS DE AUTOR Y PROPIEDAD INDUSTRIAL.
El contratista cede de forma exclusiva a la ACP, todos los derechos de autor y de propiedad sobre los

disefos, mapas, e informes, y otros documentos establecidos en estas especificaciones, que hayan
sido elaborados por el contratista en la ejecucién de este contrato.

La ACP tendra el derecho exclusivo para realizar o autorizar modificaciones, arreglos,
transformaciones a estos, de comunicarlos publicamente, de reproducirlos, de registrarlos como
propios, de comercializarlos y de utilizar los mismos.

El contratista no podrd disponer de forma alguna de los datos y documentos sefialados en el parrafo
anterior, ni podra divulgarlos ni compartirlos sin la autorizacién previa y escrita de la ACP, por lo que
no podra reproducir los mismos por ningln procedimiento electrénico o mecanico, incluyendo
fotocopia, grabacion magnética o cualquier almacenamiento de informacidon y sistema de
recuperacion a otro que no sea de la ACP, sin autorizacidén expresa de ésta.

El contratista se compromete a mantener en estricta confidencialidad todo lo relacionado a la
informacidn, datos e informes generados en la ejecucién de este contrato y se compromete a
garantizar absoluta confidencialidad en el manejo de los registros, documentos, datos, cifras e
informacidn de cualquier indole, que por razén de este contrato sean de su conocimiento, de lo
contrario, podria ocasionar una discrepancia imputable al contratista y una posible penalizacién por
parte de la ACP.

El contratista debera suministrar el acuerdo de confidencialidad (Anexo 2) suministrado por ACP,
debidamente completado y firmado dentro de los 10 dias habiles posterior a la adjudicacién del
contrato. Dicho documento deberd ser firmado por el Representante Legal del contratista y
autenticado ante notario publico. En caso sea firmado en el extranjero, debera estar apostillado o
legalizado via consulado. La ACP podra solicitar documentacién adicional que acredite que el
firmante estad debidamente autorizado para actuar en representacion del contratista.

DERECHOS DE LA AUTORIDAD DEL CANAL DE PANAMA

La ACP tendra la facultad y el derecho de fiscalizar la gestidn del contratista en la ejecucién del
contrato y brindar asistencia técnica en el mismo.

FIANZAS Y SEGUROS
FIANZAS POR PAGO ADELANTADO:

El contratista que resulte favorecido con la adjudicaciéon del contrato debera presentar la fianza de
pago por adelantado a mas tardar diez (10) dias habiles después de la adjudicacion del contrato, a



través del formulario No. 1534 Fianza de Pago por adelantado (Anexo 4)

Las fianzas por pagos adelantados garantizan el reintegro de una suma determinada entregada en
concepto de adelanto al contratista, para la oportuna y debida ejecucién del contrato. El monto de
esta fianza no serd inferior al cien por ciento (100%) de la suma adelantada, y tendra una vigencia
igual a la del contrato, mas un término adicional de treinta (30) dias.

2. SEGUROS - Aplica Clausula 4.28.52.;
Para cubrir dafios a la propiedad y/o lesiones personales incluyendo muerte, ocasionados a la
Autoridad y/o sus empleados o a cualquier tercero, causados por la operacidn de cualquier vehiculo,
ya sea de propiedad de, arrendado o utilizado por el contratista, sus subcontratistas, o cualquier
otro contratado directa o indirectamente por uno de éstos.

Limites de cobertura: El Contratista o sus Subcontratistas, segun aplique, mantendrdn cobertura
para responder por los dafios ocasionados, con limites no menores a:

e En caso de equipo pesado o vehiculos de mas de 8 toneladas de peso que requiera registro
vehicular y placa expedida por la Autoridad del Transito y Transporte Terrestre (ATTT) para
circular en vias publicas.

Lesiones personales: B/.100,000.00 por persona y B/.300,000.00 por accidente. Dafios a la
propiedad: B/.100,000.00 por accidente.

e En caso de vehiculos que requieran registro vehicular y placa expedida por la Autoridad del
Transito y Transporte Terrestre (ATTT) para circular en vias publicas, de hasta 8 toneladas
de peso o utilizado principalmente para transportar pasajeros:

Lesiones personales: B/.5,000.00 por personay B/.10,000.00 por accidente. Dafios a la propiedad:
B/.5,000.00 por accidente.

ADJUNTOS
ADJUNTO NO. 1

Tarea 1. Medicion, georreferenciacion y caracterizacion de 800 ha. de bosque Presupuesto de
trabajo

PRESUPUESTO DE TRABAJO

Pago de Incentivos Econémicos por la Proteccion de Bosque

PERIODO DE TRABAJO: 301 dias calendario desde la adjudicacion del contrato

Actividades Cantidad (ha) Precio. unitario Total

[Aspectos Técnicos

1. Seleccién de beneficiarios




2. Medicion y georreferenciacion de bosques

800

3. Caracterizacion de bosques y rastrojos

800

4. Elaboracion de cartografia

5. Geodatabase

6. Delimitacion en campo de los bosques y rastrojos|800
7. Confeccidn de letreros 400
8. Colocacion de letreros 400

Subtotal

[Aspectos Administrativos

1. Informes

2. Mapas

3. Combustible

4. Transporte

5. Salarios

6. Contribuciones a la seguridad social

7. Otros

Subtotal

Total




ADJUNTO NO. 2

Cronograma de trabajo del Proyecto

15-Sep-26

Coordinacion de inicio de proyecto

Medicion de 420ha de Bosques enla ROR

Revision del Producto

Verificacion de cumplimiento de 4487.9ha de bosques en la ROR (60%)

Revision del Producto

Verificacion de cumplimiento de 2992ha de bosques en la ROR (40%)

Revision del Producto

Entrega de incentivos

Documentacion de comprobantes de pagos

Medicion de 380ha de Bosques enla ROR

Revision del Producto

14-Mov-26

13-lan-27

14-Mar-27

47 DiAS

9 DIAS

116 DiaS

13-May-27

) DIAS

12-ul-27

10-5ep-27 9-Nov-27
11 DiAS
16 DIAS
13 DiAS
43 DiAS
11Dias

g-lan-28




ADJUNTO NO. 3

Tarea 1: Mapa Modelo
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Localizacion Regional

75200
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ADJUNTO NO. 4

Tareas 2 y 3: Verificacion de cumplimento y pago de incentivos econémicos por la proteccion y
vigilancia de 7,479.9 hectareas de bosque ubicados en la CHCP.

Presupuesto de Trabajo

PRESUPUESTO DE TRABAJO

Pago de Incentivos Econémicos por la Proteccion de Bosque

PERIODO DE TRABAJO: hasta el 30 de septiembre de 2027

Actividades Cantidad P. unitario Total
IAspectos Técnicos
1. Revisidn y verificacién de bosques 7479.9
2.Entrega de Incentivo Econdmico a Beneficiarios 531
3.Monto del Incentivo 7479.9 120-150 1,045,862.60

Subtotal

IAspectos Administrativos

1. Informes

2. Combustible

3. Transporte

4. Salarios

5. Contribuciones a la seguridad social

6. Otros

Subtotal

Total




ADJUNTO NO. 5

Guia para la presentacion de la propuesta técnica

CRITERIO

Pagina de la propuesta
donde se encuentra la
informacion o
documentacion

Experiencia del proponente

Experiencia en medicidn y/o georreferenciacion de bosques o cualquier otra
cobertura vegetal (matorrales, rastrojos, bosques riverefos o plantaciones
agroforestales). Esta debe haberse realizado por lo menos en los ultimos
cinco (5) afios contados hasta la fecha de cierre de la licitacion.

Experiencia en la elaboracion de informes técnicos de caracterizacién o
descripcién de bosques o cualquier otra cobertura vegetal (matorrales,
rastrojos, bosques riverefios o plantaciones agroforestales). Esta debe
haberse realizado por lo menos en los ultimos cinco (5) afios contados hasta
la fecha de cierre de la licitacion.

Documentacién técnica que debera entregarse:

a.

Una tabla, con informacidn que incluya por lo menos un (1) proyecto, fecha
de implementacidn, ubicacidn y tamafio y descripcidn del proyecto, punto de
contacto y teléfono, donde pueda ser verificada la informacién del o los
proyectos ejecutados.

Por lo menos una (1) carta de referencia de alguno de los proyectos listados.
Esta debe indicar la descripcion del o los trabajos realizados.

Experiencia del coordinador (1)

1.

Debe ser ingeniero forestal, o licenciado en recursos naturales, o bidlogo, o
gedgrafo, o ingeniero agrénomo, o ingeniero en cuenca y ambiente o demas
ingenierias o licenciaturas de las ciencias agropecuarias y ambientales, y que
cuente con su respectiva idoneidad (si aplica).

Debe contar con experiencia en mediciones, y/o georreferenciaciones y/o
caracterizacion de cobertura boscosas y/o matorrales y/o rastrojos, y/o
bosques riverefios y/o plantaciones agroforestales, en los ultimos cinco (5)
anos contados hasta la fecha de cierre de la licitacion.

Documentacién técnica que debera entregarse:

a.

b.
C.
d

Hoja de vida del coordinador propuesto.

Copia de diploma en alguna de las carreras solicitadas

Copia de idoneidad (si aplica).

Una tabla, con informacidn que incluya por lo menos un (1) proyecto, fecha
de implementacidn, ubicacidn y tamafio y descripcion del proyecto, punto de
contacto y teléfono, donde pueda ser verificada la informacién del o los
proyectos ejecutados.




e. Porlo menos una (1) carta de referencia, la cual podra ser emitida por la
empresa proponente, certificando los trabajos realizados por el coordinador
propuesto para el proyecto, especificamente en actividades relacionadas con
mediciones y/o georreferenciaciones y/o caracterizacidn de bosques. Dichas
cartas(s) podran ser emitidas por la misma empresa proponente, siempre
que el personal referido forme parte de su equipo de colaboradores
permanentes o se encuentre contratado por tiempo determinado.

Para efectos de la presente licitacidn, no se aceptarad la postulacidon de un coordinador
técnico que actualmente ejerza como coordinador técnico de algin contrato vigente
del Proyecto de Incentivos Econdmicos Ambientales (de ahora en adelante PIEA) de la
ACP, ni que haya sido propuesto en otra licitacién publicada en el Sistema de
Licitaciones por Internet (SLI).

Experiencia de asistente de campo (minimo 4)

1. Debera tener bachiller en educaciéon media.

2. Debe contar con experiencia laborando en proyectos en donde se realicen
mediciones y/o georreferenciaciones de bosque o cualquier otra cobertura
vegetal (rastrojos, matorrales, agroforesteria, etc.), en los ultimos cinco (5)
afios contados hasta la fecha de cierre de la licitacidn.

Documentacion técnica que debera entregarse:

a. Hoja de Vida de cada personal propuesto.

b. Copia del diploma.

c. Unatabla, con informacién que incluya por lo menos un (1) proyecto, fecha
de implementacidn, ubicacidn y tamafio y descripcidn del proyecto, punto de
contacto y teléfono, donde pueda ser verificada la informacién del o los
proyectos ejecutados.

d. Porlo menos una (1) carta de referencia, la cual podra ser emitida por la
empresa proponente, certificando los trabajos realizados por los asistentes
de campo propuestos para el proyecto, especificamente en actividades
relacionadas con mediciones y/o georreferenciaciones y/o caracterizacién de
bosques. Dichas cartas(s) podrdn ser emitidas por la misma empresa
proponente, siempre que el personal referido forme parte de su equipo de
colaboradores permanentes o se encuentre contratado por tiempo
determinado.

Los asistentes de campo deberan trabajar de manera exclusiva para la ejecucién del
presente contrato y con una permanencia del 100% de su tiempo laboral
comprometido en su ejecucidn durante toda la vigencia del presente contrato.

Para efectos de la presente licitacidn, no se aceptara la postulacién de un asistente
de campo que actualmente ejerza como asistente de campo de algin contrato
vigente del Proyecto de Incentivos Econémicos Ambientales (de ahora en adelante




PIEA) de la ACP, ni que haya sido propuesto en otra licitacion publicada en el Sistema
de Licitaciones por Internet (SLI)

1. Debe poseer titulo universitario en Geografia, Cartografia, Ingenieria
Geomdtica, Ingenieria Topografica o una carrera afin directamente
relacionada con los Sistemas de Informacion Geografica, la geomatica o la
gestién de informacién geoespacial.

2. Debe contar con experiencia en interpretacion de planos catastrados, asi
como en la georreferenciacion de estos.

3. Debe contar con un minimo de dos (2) afios de experiencia comprobable en
Sistemas de Informacién Geografica, adquirida durante los ultimos cinco (5)
afos anteriores a la fecha de cierre de la licitacién, con los siguientes
conocimientos minimos: creacién, edicidon y administracion de geodatabases,
disefo y manejo de clases de entidad, estructuracion de tablas de atributos,
organizacién de archivos geoespaciales y documentacién técnica, manejo de
sistemas de coordenadas geograficas y proyectadas, transformacion y
reproyeccion de datos, uso del sistema UTM y datum WGS 84,
reconocimiento y correccién de desplazamientos por proyecciones
incorrectas, verificacion de la referencia espacial de los datos levantados en
campo, importacion y procesamiento de datos obtenidos mediante
receptores GPS, conversion de coordenadas y registros de campo,
construccion de poligonos de bosque a partir de levantamientos, verificacion
del cierre geométrico de los poligonos, cdlculo de superficies y perimetros,
evaluacidn bdsica de la precisién posicional, vinculacién de fotografias y
registros de campo con los poligonos correspondientes, superposicion de
capas, interpretacién de planos catastrales, georreferenciacion de planos,
digitalizacion de limites prediales, conocimiento de rumbos y distancias,
integracién de poligonos de bosque con limites de fincas, identificacion de
diferencias, superposiciones o inconsistencias entre los levantamientos y los
planos disponibles, aplicacién de reglas topolégicas, validacidn de superficies
y perimetros, revision de nomenclatura, estructura y completitud de campos,
documentacion de correcciones realizadas, elaboracién de mapas tematicos,
manejo de escala, simbologia, etiquetas y elementos marginales, preparacién
de mapas paraimpresion en tamano 8.5 x 14 pulgadas, exportacién de mapas
a JPG o PDF, preparacion de proyectos cartograficos editables. organizacion
de mapas por finca, beneficiario, comunidad y regién, control de legibilidad y




consistencia cartografica.

Documentacién técnica que debe entregarse:

Hoja de vida del SIG propuesto.
Copia de diploma universitario.

Una tabla de experiencia que incluya, como minimo, nombre del proyecto,
entidad contratante, fecha de ejecucién, ubicacidn, descripciéon de las
actividades realizadas, productos geoespaciales generados, software
utilizado, punto de contacto, correo electrénico y teléfono.

Por lo menos una (1) carta de referencia que certifique la participacion del
profesional en actividades relacionadas con Sistemas de Informacién
Geografica. La carta debera indicar claramente las funciones realizadas por el
profesional, el periodo de participaciéon y los principales productos
geoespaciales elaborados. Podra ser emitida por la empresa proponente
cuando el profesional forme parte de su equipo de trabajo permanente o haya
sido contratado previamente por esta.

Equipo rodante (minimo 2)

Vehiculos todo terreno 4x4, preferiblemente tipo pick-up, sean estos propios y/o

alquilados.
a. Copia del Registro Unico Vehicular.
b. Copia del revisado vehicular vigente.
c. Encasode seralquilado debe presentar una carta comprometiéndose a

suministrar los vehiculos a mas tardar tres (3) dias calendarios después de la
reunion inicial.

Cronograma de Proyecto

Cronograma de acuerdo con el Adjunto N°2




ADJUNTO NO. 6

Formato de registro de la consulta, denuncia, queja o reclamo

Fecha:

Hora de recepcion:

Nombre del trabajador que registra la
qgueja/reclamo/denuncia

Cargo: _

Datos de la persona que presenta la queja/reclamo/solicitud

Poblado:

Nombre:

N° de cédula de identidad:

Direccién completa:

N° de teléfono: Celular:
Correo electrdénico:

Datos de la consulta, denuncia, queja o reclamo:

Breve descripcion de la consulta, denuncia, queja o reclamo:




ADJUNTO NO. 7
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I
CANAL DE PANAMA

2359 (HI)
V. 23-05-2024

Estudio o servicio:

Autoridad del Canal de Panama
Vicepresidencia de Administracion del Recurso Hidrico

Estudio de Mercado

Instrucciones:

Este es un estudio de mercado cuyo propdsito es validar posibles proponentes, practicas en el mercado,
disponibilidad del producto o servicio, precios estimados, entre otros.

La solicitud de informacién y/o el recibo de respuestas no representan para la Autoridad del Canal de Panama
un compromiso de solicitar propuestas en un futuro o adjudicar contratos sobre el (los) tema (s) de este

trabajo.

La informacién brindada sera utilizada exclusivamente para fines del Estudio de Mercado.

Por favor lea detenidamente la descripcion de los trabajos en el documento adjunto. Se le agradece completar

la informacidn indicada a continuacion.

Informacién de la empresa u organizacion

Nombre

Direccion

Teléfonos

Correo electrénico:

Persona que completa el
formulario:

Posicion:

Informacion de costos estimados
Por favor completar la informacién de costos estimados para cada una de las tareas que se describen en el
documento adjunto. Considere dentro de los costos el esfuerzo y nivel de detalle descrito, asi como los

recursos humano, logistico y administrativo.

Costo Costo

unitario total

Tarea! Nombre de la Tarea Cantidad (8/.) (B/.)
1
2

1 Agregue la cantidad de tareas que se requieren de acuerdo al documento adjunto.




% Autoridad del Canal de Panama

Vicepresidencia de Administracion del Recurso Hidrico

Estudio de Mercado

CANAL DE PANAMA

2359 (HI)
V. 23-05-2024

10

Total

Evaluacién de requisitos:

En esta seccidn se desea conocer la opinidn de los participantes del estudio de mercado sobre los requisitos y
los trabajos considerados en este estudio de mercado. Sirvase en base al documento adjunto contestar las
siguientes preguntas. Por favor, sea lo mas especifico posible indicando el motivo o sustento de sus
respuestas.

N° Pregunta

1 ¢Tiene alguna consideracion o recomendacion en relacidn a las tareas solicitadas?

éTiene alguna consideracién o recomendacidn en relacion a los plazos de ejecucidn y entrega
de los productos y/o la duracidn total de los trabajos?

¢Tiene alguna consideracidon o recomendacion en relacion a los requisitos establecidos para los
3 futuros proponentes (experiencia de la empresa u organizacién, personal requerido, entre
otros)?
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4 ¢Tiene alguna consideracion o recomendacion en relacion a los criterios de evaluacion
propuestos?
5 Por favor, proporcione cualquier otro comentario o recomendacion que tenga a bien sobre los

trabajos o servicios que serdn requeridos.
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