ANEXO 4 - PLIEGO DE CARGOS UNICO - MICRO-COMPRAS, LICITACION,
CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS Y OBRAS DE LA
AUTORIDAD DEL CANAL DE PANAMA

4.28.1.

4.28.2.

4.28.3.

ISALARIO MINIMO.

Para aquellos contratos de servicios y obras celebrados por la Autoridad, que se
ejecuten en instalaciones de la Autoridad en el drea del Canal, los contratistas
deberan pagar a sus empleados el salario minimo por hora aplicable. Se entiende
como salario minimo por hora aplicable aquel que corresponda al mayor entre el
salario minimo que se haya establecido para el sector o rubro aplicable mediante
Decreto Ejecutivo que fije las tasas de salario minimo en todo el territorio nacional y
el salario minimo establecido de B/.2.90 por hora de conformidad con el Decreto
Ejecutivo No. 3 de 4 de marzo de 1980.

>TRIBUTOS, IMPUESTOS, DERECHOS, TASAS, CARGOS O CONTRIBUCIONES.

El proponente o contratista certifica con la presentacion de su propuesta, que el
precio propuesto incluye todo tributo, impuesto, derecho, tasa, cargo o contribucion,
de caracter nacional, estatal o municipal que corresponda segun el pais de origen y los
de la Republica de Panam3, que le sean aplicables, de conformidad con la
Constitucion y la Ley. En virtud de esta certificacién no cabe ninguna reclamacion.

SRETENCION DE IMPUESTOS A CONTRATISTA CON DOMICILIO FUERA DE LA

REPUBLICA DE PANAMA.

Los contratistas de la Autoridad del Canal de Panama, con domicilio fuera de la Republica
de Panama, cuyos contratos sean de servicios y ejecuten la totalidad o parte de éstos en
Panama, estan obligados a pagar al Tesoro Nacional de Panama el impuesto sobre la
renta. Cuando el contratista sea persona natural con domicilio fuera del territorio nacional,
estd obligado a pagar, ademas, el seguro educativo.

Los impuestos se pagaran mediante retencion sobre las remesas que efectuara la
Autoridad del Canal de Panama por mandato del Cédigo Fiscal.

En los contratos de suministro y servicios que se ejecuten total o parcialmente en Panama3,
se retendrd el impuesto sobre la renta sobre el monto total de la parte del contrato que
corresponda a los servicios ejecutados en Panama.

La tarifa del impuesto sobre la renta a ser aplicada a las personas juridicas que ejecuten la
totalidad o parte de su contrato en Panama es el 12.5% de la porcion de la remesa que
corresponda a la parte ejecutada por el contratista en territorio de la Republica de
Panama.

'Modificada por el articulo segundo de la Resolucién No. ACP-AD-RM18-02 de16 de febrero de 2018, vigencia 20 de febrero de 2018. Modificado por el articulo septuagésimo sexto de la Resolucién No. ACP-RM18-44 del 11 de octubre de
2018, vigencia 11 de octubre de 2018.

2Modificada por el articulo primero de la Resolucién No. ACP-AD-RM13-41 de 29 de agosto de 2013, vigencia 10 de septiembre de 2013. Modificado por el articulo septuagésimo séptimo de la Resolucién No. ACP-RM18-44 del 11 de
octubre de 2018, vigencia 11 de octubre de 2018. Modificado por el articulo vigésimo noveno de la Resolucion No. ACP-AD-RM24-60 de 23 de septiembre de 2024, vigencia 1 de octubre de 2024.

*Modificada por el articulo primero de la Resolucion No. ACP-AD-RMO05-28 de 1 de julio de 2005, vigencia 1 de julio de 2005.

Modificada por el articulo primero de la Resolucion No. ACP-AD-RM10-99 de 18 de mayo de 2010, vigencia 1 de junio de 2010. Modificada por el articulo primero de la Resolucién No. ACP-AD-RM11-57 de 9 de diciembre de 2011, vigencia
(a partir del dia siguiente de su publicacién, publicado 16 de diciembre de 2011) 17 de diciembre de 2011. Modificada por el articulo segundo de la Resolucién No. ACP-AD-RM13-41 de 29 de agosto de 2013, vigencia 10 de septiembre de
2013. Modificada por el articulo primero de la Resolucién No. ACP-AD-RM-20-12 de 3 de marzo de 2020.
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La tarifa del impuesto sobre la renta a ser aplicada a las personas naturales que ejecuten la
totalidad o parte del contrato en territorio nacional se calculara sobre el 50% de la porcién
de la remesa que corresponda a la parte ejecutada por el contratista en el territorio de la
Republica de Panam3, al cual se le aplica la tarifa indicada a continuacién. Ademas a esa
porcion de la remesa, se le retendra el 2.75% del monto del contrato en concepto de
seguro educativo.

Si la renta gravable es: El impuesto sera:
Hasta 0
B/.11,000.........ccceuuue.....
De mas de B/.11,000 15% por el excedente de
hasta B/.11,000 hasta B/.50,000
B/.50,000.........ccccvurereeen...
De mas de B/.5,850.00 por los
B/.50,000 primeros B/.50,000 y 25%
sobre el excedente
de B/.50,000

Para el cdlculo de impuesto a retenerse en cada contrato se debe tomar en cuenta el
monto total de los contratos que la Autoridad ha pagado al contratista dentro del periodo
fiscal que corre de 1 de enero a 31 de diciembre.

A los contratistas personas naturales domiciliadas en el exterior, a quienes se les pague por
remesa al exterior, sélo se le retendra impuesto sobre la renta cuando dentro de un
mismo periodo fiscal reciba pagos por contratos ejecutados total o parcialmente en
territorio nacional cuyo monto total correspondiente a la parte ejecutada en Panama
exceda de B/.22,000.00.

La tarifa del impuesto sobre la renta a ser aplicada mediante retencion a las personas
naturales domiciliadas en el extranjero que ejecuten el contrato en territorio nacional y se
les pague en territorio de la Republica de Panam3, es de 15 % del monto del contrato, y
ademas se les retendra el 2.75 % del monto del contrato en concepto de seguro educativo.

No se aplicard la retencidon del impuesto sobre la renta en el evento de que la persona
natural o juridica con domicilio fuera de la Republica de Panama, que haya ejecutado la
totalidad o parte del contrato de servicios en territorio nacional, se haya registrado como
contribuyente del Impuesto sobre la Renta ante la Direccidn General de Ingresos de la
Republica de Panama. En estos casos, el contratista debera presentar original y copia de
los certificados de paz y salvo nacional y de la Caja de Seguro Social vigentes al momento
de presentar su factura para el pago correspondiente. Los originales se les devolveran al
cotejarse con las copias. La presentacidn de los mismos es un requisito para que se inicie el
proceso de pago de conformidad con el articulo 170 del Reglamento de Contrataciones de
la Autoridad del Canal de Panama.
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10. Conforme a lo dispuesto en el Cddigo Fiscal de la Republica de Panama, las personas
naturales extranjeras que permanezcan en el territorio nacional por mas de 183 dias
corridos o alternos en un mismo periodo fiscal, que corre entre el 1 de enero y el 31 de
diciembre, que perciban o devenguen rentas sujeta al impuesto sobre la renta de la
Republica de Panam3, estdn obligadas a presentar ante la Autoridad Nacional de ingresos
de la Republica de Panama, su declaracion de impuesto sobre la renta sobre la totalidad
de los ingresos que recibid de fuente panameiia en ese aio y pagar los impuestos
correspondientes.

11. Los contratistas extranjeros cuyos contratos contemplen la ejecucién total o parcial de
servicios en territorio de la Republica de Panama3, deberan presentar en su factura, el
desglose de los cargos que correspondan al monto de servicios prestados en territorio de
la Republica de Panam3, sujetos a retencion de impuestos.

4.28.4. “TRATADOS DE DOBLE IMPOSICION.

Los contratistas domiciliados fuera de la Republica de Panamd, que deseen acogerse a
los beneficios establecidos en algln tratado o convenio internacional para evitar la
doble imposicidn de los que la Republica de Panama sea signataria, deberan hacer los
tramites y gestiones correspondientes ante la Direccién General de Ingresos de la
Republica de Panama (DGI) y cumplir con los requisitos que para ello exija dicha
entidad con base a lo dispuesto en el articulo 762-N del Cédigo Fiscal. Para que la
retencidn del impuesto sobre la renta que le vaya a efectuar la Autoridad del Canal de
Panama sea conforme a uno de estos tratados o convenios, el contratista debera
acreditar a la Autoridad del Canal de Panama el haber cumplido ante la DGI con los
requisitos por ésta exigidos para ello.

En lo concerniente a los tramites ante la DGI para la aplicaciéon de los mencionados
tratados o convenios para evitar la doble tributacidn, la Autoridad del Canal de
Panama se limitara a expedir las certificaciones o documentacion que esa entidad le
exija expresamente para cada tramite, en virtud de las reglamentaciones que se
dicten sobre la materia, reservandose asi mismo el derecho de exigir al contratista, la
presentacién de la documentacion, que a su criterio, acredite que tiene derecho a
tales beneficios.

4.28.5. °REQUISITO DE PAZ Y SALVO NACIONAL Y DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL
PARA LOS CONTRATISTAS DOMICILIADOS EN LA REPUBLICA DE PANAMA.

Los contratistas, sean personas naturales o juridicas, domiciliados en la Republica de
Panama deberan presentar los certificados de paz y salvo

“Derogada por el articulo tercero de la Resolucién No. ACP-AD-RMO05-17 de 12 de abril de 2005, vigencia 15 de abril de 2005.Modificada por el articulo tercero de la Resolucién No. ACP-AD-RM13-41 de 29 de agosto de 2013,
vigencia 10 de septiembre de 2013. Modificada por el articulo septuagésimo octavo de la Resolucion No. ACP-AD-RM18-44 de 11 de octubre de 2018, vigencia 11 de octubre de 2018.

*Modificada por el articulo sexto de la Resolucién No. ACP-AD-RM03-26 de 25 de junio de 2003, vigencia 7 de julio de 2003. Modificado por el articulo trigésimo de la Resolucién No. ACP-AD-RM24-60 de 23 de septiembre de 2024,
vigencia 1 de octubre de 2024.
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nacional y de la Caja de Seguro Social vigentes al momento de presentar su factura
para el pago correspondiente. La presentacion de estos es un requisito para que se
inicie el proceso de pago de conformidad con el articulo 170 del Reglamento de
Contrataciones de la Autoridad del Canal de Panama. Se exceptulan de este requisito
los pagos de contratos y 6rdenes de compra que no superen los B/.500.00.

Cuando la persona natural o juridica con domicilio tributario en la Republica de
Panama aduzca que esta exenta de la presentacion del paz y salvo de pago de cuotas
obrero-patronales expedido por la Caja de Seguro Social (CSS), o del paz y salvo del
Tesoro Nacional en concepto de pago de los Impuestos sobre la Renta, Impuesto de
Transferencia de Bienes Muebles Corporales y Servicios (ITBMS) y Seguro Educativo
emitido por la Direccién General de Ingresos (DGI); debera presentar la
documentacién emitida por la entidad que administra la emision del respectivo paz y
salvo (DGl o CSS), que sustente o certifique la condicién acreditada.

4.28.6 ®EXENCION DE IMPUESTOS DE IMPORTACION E IMPUESTOS A LA TRANSFERENCIA
DE BIENES MUEBLES Y SERVICIOS (ITBMS).

1. Envirtud del articulo 43 de la Ley Orgdnica de la ACP, todos los bienes objeto del
contrato, consignados a la ACP e identificados en el contrato como tal y los
servicios estan exentos del pago de todo tributo, impuesto, derecho, tasa, cargo,
o contribucidn, de caracter nacional o municipal.

2. El contratista serd responsable del trdmite y la presentacion de la declaracion
simplificada como parte de la entrega del bien consignado a la Autoridad, objeto
del contrato.

3. La Autoridad hara la liquidacién de aduanas correspondiente.

4. Cuando los bienes no sean aceptados, el contratista sera responsable del retiro
de los bienes no aceptados y su tramite aduanal correspondiente. En
consecuencia, si en un plazo maximo de 60 dias calendario, contados a partir de
la fecha de la comunicacién de la no aceptacion de los bienes, el contratista no
retira los bienes de las instalaciones de la Autoridad, para lo cual debe haber
cumplido con el trdmite aduanal, la Autoridad podra disponer de los bienes en la
manera que mejor considere conveniente, sin excluir que sean utilizados,
vendidos, donados o destruidos, sin derecho a reclamo alguno por parte del
contratista.

*Modificada por el articulo quinto de la Resolucién No. ACP-AD-RM15-23 de 20 de agosto de 2015, vigencia 7 de septiembre de 2015. Modificada por el articulo segundo de la Resolucién No. ACP-AD-RM-20-12 del 3 de marzo de
2020.
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5. Elincumplimiento de los requisitos aqui establecidos podra retrasar la entrega
de los bienes y el retraso de los pagos al contratista por causas no imputables a
la Autoridad del Canal de Panama.

6. Segln el término de entrega, el contratista es responsable por lo siguiente:

a) Término de entrega DAP Panama (bienes consignados a la ACP procedentes

del exterior o zonas libres):
1. Bienes. Empacar, marcar y acompaiar los bienes con copia de los
documentos de embarque, lista de empaque, copia certificada de la factura
de origen y copia del contrato.
2. Entrega de documentos. Entregar en la Oficina de Exoneraciones del
Canal de Panamj, el original de la factura de origen, copia de la orden o
contrato y los originales de los documentos de embarque.

3. Declaracidn Simplificada. Obtener en la Oficina de Exoneraciones del

Canal de Panama, la Declaracion Simplificada para retirar los bienes en el

recinto aduanero.

4. Retiro y entrega de los bienes. Presentar la Declaracién Simplificada en

original y copia junto con los documentos de embarque originales y el

original de la factura de origen en el recinto aduanero correspondiente,

transportar y entregar los bienes segun se detalla en la orden de compra o

contrato.

5. Presentacion de la factura completa. Véase el numeral 7 de esta
cldusula.

b) Otros términos de entrega (bienes consignados a la ACP procedentes del
exterior o zonas libres):
1. Bienes. Empacar, marcar y acompaiar los bienes con la copia de la
orden de compra o contrato y el original de la factura de origen.
2. Presentacion de la factura completa. Véase el numeral 7 de esta
clausula.

c) Bienes procedentes del mercado local con término de entrega DAP Panama:
1. Bienes. Empacar, marcar y acompaiar los bienes con la copia de la
orden de compra o contrato.

2. Presentacion de la factura completa. Véase el numeral 7 de esta
clausula.

7. Presentacion de la factura completa. Para que inicie el proceso de pago después
de la entrega de los bienes o prestacidn de los servicios, el interesado presentara
la documentacidn correspondiente, segln sea el caso, asi:
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a) Término de entrega DAP Panama.
1. Si el interesado esta domiciliado en la Republica de Panama: presentara en
la direccidn indicada en la orden de compra, al oficial de contrataciones o a
quien éste designe, el original de la factura de venta junto con el original y copia
de los certificados de paz y salvo nacional, y de la Caja de Seguro
Social. Los originales de los certificados de paz y salvo se devolveran al
cotejarse con las copias. También presentara en la Oficina de Exoneraciones
del Canal de Panama, los documentos indicados en el numeral 8 de esta
cldusula, que la ACP tramite la liquidacién de aduanas.

2. Si el interesado no estd domiciliado en la Republica de Panama:
presentard en la direccién indicada en la orden de compra, el original de la
factura de venta, los documentos de embarque y copia de la Declaracién
Simplificada de Aduanas. También presentara en la Oficina de Exoneraciones del
Canal de Panama, los documentos indicados en el numeral 8 de esta clausula
para que la ACP tramite la liquidacién de aduanas.

b) Otros términos de entrega.

1. Si el interesado esta domiciliado en la Republica de Panama: presentara
al oficial de contrataciones o a quien éste designe, el original de la factura de
venta y original y copia de los certificados de paz y salvo nacional y de la Caja de
Seguro Social. Los originales se devolveran al cotejarse con las copias.

2. Si el interesado no estd domiciliado en la Republica de Panama:
presentara al oficial de contrataciones o a quien éste designe, copia certificada
de la factura de venta.

8. Para proceder con el pago de una factura en compras con término de entrega
DAP, el contratista es responsable de devolver los siguientes documentos a la
Oficina de Exoneraciones de la ACP:

- Original de la Declaracién Simplificada de la ACP (Sellada, fechada y firmada
por el funcionario de aduanas).

- Original de los documentos de embarque Bill of Lading (B/L), Guia Aérea,
Orden de entrega, Carta de porte o Declaracién de Movimiento Comercial
(DMC); con flete marcado.

- Original de la factura comercial de origen (NO cotizacién, NO Proforma).

- Copia de la Orden de Compra de ACP (completa)

- Impresidon del comprobante del Registro del Conocimiento de embarque SIGA
(NO manifiesto).

Si el documento de embarque y/o las facturas no estan consignadas directamente a
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la ACP, el contratista debera hacer el endoso en favor de la ACP con el nombre de la
empresa contratista, nombre y firma de la persona autorizada por la mismay su
nimero de cédula.

Si el embarque es consolidado (parte de la ACP y parte del contratista), el
contratista es responsable de entregar a la Oficina de Exoneraciones de la ACP la
correspondiente liquidacién aduanal y la boleta de pago de impuestos de los bienes
gue no son para la ACP, en adicién a los documentos antes seialados.

4.28.7 'IDIOMA OFICIAL.

Las propuestas, correspondencia y documentos requeridos en la orden de compra o
contrato, serdn presentados en espanol, o en el idioma que se haya indicado en el
pliego. Sin perjuicio de lo anterior, cuando el idioma del pliego sea el espafiol, el
material descriptivo comercial solicitado como parte de la propuesta o contrato,
podrd presentarse en inglés u otro idioma autorizado. Una vez adjudicado el
contrato, toda la correspondencia y comunicaciones entre el oficial de contrataciones
y el contratista se dard en idioma espaiiol, salvo que en el pliego se hubiere indicado
expresamente que se den en otro idioma.

Las resoluciones que emita el Oficial de Contrataciones en virtud del proceso
administrativo de resolucion de conflictos establecido en la cldusula 4.28.13, siempre
seran emitidas en el idioma espafiol, indistintamente del idioma en el que se haya
emitido el pliego y/o del idioma en el que el pliego indique que deben llevarse a cabo
las comunicaciones entre el oficial de contrataciones y el contratista.

4.28.8. JORNADA HABIL.

La jornada habil para el sistema de contratacién sera los dias habiles observados por
la Autoridad del Canal de Panama en horario, de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 3:30
p.m.

4.28.9. 3ACEPTACION DE LOS TERMINOS Y CONDICIONES DEL CONTRATO.

Con la presentacién de su propuesta, todo proponente declara aceptar, sin reserva ni
condiciones, las especificaciones de la licitacidn y los costos asociados a la
presentacion de dicha propuesta, incluyendo los términos y condiciones contenidos
en este ANEXO 4 - PLIEGO DE CARGOS UNICO - MICRO-COMPRA, LICITACION,
CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS Y OBRAS DE LA
AUTORIDAD DEL CANAL DE PANAMA.

"Modificada por el articulo quinto de la Resolucién No. ACP-AD-RM15-23 de 20 de agosto de 2015, vigencia 7 de septiembre de 2015.

®Modificada por el articulo trigésimo tercero de la Resolucién No. ACP-AD-RMO06-06 de 10 de febrero de 2006, vigencia 25 de febrero de 2006. Modificada por el articulo octogésimo primero de la Resolucién No. ACP -AD-RM18-44 de 11 de octubre de
2018, vigencia 11 de octubre de 2018. Modificada por el articulo tercero de la Resolucién No. ACP-AD-RM20-12 de 3 de marzo de 2020. Modificada por el articulo noveno de la Resolucién No. ACP-AD-RM-20-33 del 21 de mayo de 2020, vigencia 9 de
junio de 2020. Modificado por el articulo trigésimo primero de la Resolucién No. ACP-AD-RM24-60 de 23 de septiembre de 2024, vigencia 1 de octubre de 2024.

Si durante el proceso de seleccidn de contratista se produce alguna modificacién a la
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normativa de la Autoridad, incluyendo estos términos y condiciones, el contrato se
regird por la normativa y los términos vigentes al momento de su adjudicacién.

4.28.10. °DECLARACIONES DEL PROPONENTE.

Todo proponente debera completar, con apego a la verdad, todas y cada una de las
declaraciones previas que le sean exigidas por la Autoridad con la presentacién de sus
propuestas, ya sea mediante el sistema de licitacién por Internet (SLI), en el formulario 1530
cuando se trate de contrataciones de obras o en el formulario 1585, DECLARACIONES
JURADAS DE PROPONENTES Y CONTRATISTAS, para las contrataciones que estan exentas del
proceso de seleccién de contratistas. Se exceptian de estas declaraciones las micro-compras
mediante el articulo 50 literal B del Reglamento.

De comprobarse la falsedad en alguna de dichas declaraciones, la propuesta presentada sera
rechazada de plano. Contra dicho rechazo no cabe recurso alguno. En estos casos, y de
conformidad con los articulos 181 y siguientes del Reglamento, la Autoridad podra iniciar el
proceso de inhabilitacién del proponente.

4.28.11. INTERPRETACION DE LOS CONTRATOS.

Los contratos celebrados por la Autoridad estaran sujetos a lo dispuesto en el Reglamento de
Contrataciones de la Autoridad, asi como a los términos y condiciones establecidos en este
contrato. La interpretacion de las normas del Reglamento de Contrataciones y la del contrato
siempre atenderad al objeto fundamental de las funciones legales reconocidas a la Autoridad
y al principio de equidad en la relacién con el contratista.

4.28.12. '°REPRESENTANTES DEL OFICIAL DE CONTRATACIONES (ROC).

El oficial de contrataciones podra nombrar representantes del oficial de
contrataciones (ROC) para la administracién técnica, financiera o general del
contrato.

4.28.13. ' PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE RECLAMOS.

1. Reclamo, para efectos de este contrato, es la solicitud del contratista, por
escrito, del pago de una suma determinada de dinero, el ajuste o interpretacion
de cualquiera de sus términos o cualquier otro tipo de compensacidn, producto
de la ejecucién del contrato. La solicitud incluira el monto cierto reclamado, el
cual podra ser actualizado si los gastos contindan siendo incurridos en la

*Modificada por el articulo trigésimo cuarto de la Resolucién No. ACP-AD-RM06-06 de 10 de febrero de 2006, vigencia 25 de febrero de 2006. Modificada por el articulo octogésimo segundo de la Resolucién No. ACP-AD-RM18-44 de 11 de octubre
de 2018, vigencia 11 de octubre de 2018. Modificada por el articulo cuarto de la Resolucién No. ACP-AD-RM20-12 de 3 de marzo de 2020. Modificada por el articulo décimo de la Resolucién No. ACP-AD-RM20-33 del 21 de mayo de 2020, vigencia
9 de junio de 2020. Modificada por el articulo cuarto de la Resolucion No. ACP-AD-RM22-64 del 25 de noviembre de 2022, vigencia 1 de diciembre de 2022.

®Modificada por el articulo trigésimo quinto de la Resolucién No. ACP-AD-RMO06-06 de 10 de febrero de 2006, vigencia 25 de febrero de 2006. Modificada por el articulo quincuagésimo quinto de la Resolucién No. ACP-AD-RMO08-11 de 18 de abril

de 2008, vigencia 18 de mayo de 2008. i por el articulo ésimo tercero de la R i6n No. ACP-AD-RM18-44 de 11 de octubre de 2018, vigencia 11 de octubre de 2018.
“Modificada por el articulo trigésimo quinto de la Resolucién No. ACP-AD-RMO06-06 de 10 de febrero de 2006, vigencia 25 de febrero de 2006. Modificada por el articulo quincuagésimo quinto de la Resolucién No. ACP-AD-RMO08-11 de 18 de abril de
2008, vigencia 18 de mayo de 2008. M por el articulo ésimo cuarto de la Resolucién No. ACP-AD-RM18-44 de 11 de octubre de 2018, vigencia 11 de octubre de 2018. Modificada por el articulo undécimo de la Resolucién No. ACP -AD-

RM18-52de 3 de diciembre de 2018, vigencia 5 de diciembre de 2018. Modificada por el articulo tercero de la Resolucion No. ACP -AD-RM21-43 de 27 de abril de 2021. Vigencia 4 de mayo de 2021
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las pruebas necesarias para su sustentacion.

Todo reclamo deberd presentarse por escrito al oficial de contrataciones tan
pronto el Contratista conozca de las causas del mismo, pero en todo caso,
dentro del plazo de noventa (90) dias calendario de la fecha en que el contratista
tuviera conocimiento de los hechos que lo motiven. La presentacién de cualquier
reclamo fuera de este plazo serd considerada extemporaneay por lo tanto sera
rechazada de plano.

La presentacion de un reclamo debera contener, al menos: el nimero de
contrato; todos los detalles y fundamentos de su reclamacién, incluyendo la
sustentacion de por qué considera que el reclamo es atribuible a la Autoridad
del Canal de Panam3; el monto cierto y definitivo del mismo, el cual podra ser
ajustado si los gastos reclamados contintdan incrementandose en la ejecucién del
contrato; las clausulas contractuales y normas en que se fundamenta; todas las
pruebas que lo sustenten; el correo electrénico del contratista, al cual habran de
hacerse todas las notificaciones correspondientes al reclamo; y una declaracién,
gue deberd indicar que el reclamo se hace de buena fe, que la informacién que
lo sustenta es exacta y completa y que el monto del reclamo refleja exactamente
el ajuste al contrato por el que considera que la Autoridad es responsable. La
presentacion de un reclamo que no contenga, al menos, los elementos antes
enunciados, dard lugar a que el oficial de contrataciones lo devuelva al
contratista, sin que dicha devolucidn interrumpa el plazo establecido en el
parrafo 2 anterior. El Oficial de Contrataciones emitira resolucién motivada
resolviendo todo reclamo dentro del plazo de sesenta (60) dias calendario
contados a partir del recibo del mismo. La resolucién incluira los montos del
reclamo aceptado como valido, las razones que fundamenten el rechazo de los
montos no aceptados, y las respuestas a las solicitudes de aclaracién o
interpretacion u otras compensaciones.

La resolucién del Oficial de Contrataciones le serd notificada al contratista,
mediante su envio a la direccidn de correo electrénico que éste haya indicado en
su reclamo. Esta resolucion estard sujeta Unicamente al recurso de apelacién, en
efecto devolutivo, ante el Jefe de la Oficina de Contrataciones. El recurso de
apelacion debera ser presentado por escrito al Jefe de la Oficina de
Contrataciones, dentro del plazo de cinco (5) dias habiles contados a partir de la
notificacién al contratista de la resolucion del Oficial de Contrataciones que
resolvié el reclamo. El recurso de apelacion debera incluir las pruebas
documentales adicionales que el apelante estime en la segunda instancia. Para
ser concedido el recurso, deberd ser interpuesto en el plazo indicado.

Los recursos de apelacion deberan ser presentados mediante correo electrénico
al buzén ACP-Apelaciones@pancanal.com.

El Jefe de la Oficina de Contrataciones notificara al apelante por escrito de la admisién
9
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o rechazo del recurso de apelacién, mediante su envio, a la direccién de correo
electrénico que el apelante haya indicado en su reclamo. La resolucién que decide el
recurso de apelacién sera emitida por el Jefe de la Oficina de Contrataciones en un
plazo no mayor de cuarenta y cinco (45) dias calendario contados a partir de la fecha
de notificacién de la admision del recurso respectivo. La resolucién del Jefe de la
Oficina de Contrataciones le sera notificada al apelante mediante su envio a la
direccion de correo electrénico que éste haya indicado en su reclamo.

Los reclamos de la Autoridad contra el Contratista se emitirdn por resolucion
motivada del Oficial de Contrataciones, la cual sera notificada, envidandole copia
de la resolucion, al correo electrénico que el contratista haya indicado en el
contrato.

Esta resolucién estara sujeta Unicamente al recurso de apelacién, en efecto
devolutivo, ante el Jefe de la Oficina de Contrataciones.

El recurso de apelacion deberd ser sustentado y presentado ante el Jefe de la
Oficina de Contrataciones, por escrito y junto con las pruebas documentales que
estime conveniente, dentro de un plazo de cinco (5) dias habiles, contados a
partir de la notificacién del reclamo de la Autoridad al contratista.

Tratandose de reclamos del Contratista o de la Autoridad, la resolucion del Jefe
de la Oficina de Contrataciones sobre el recurso de apelacidn, pone fin a la via
administrativa.

A modo de excepcion y cuando sea en el mejor interés de la Autoridad del Canal
de Panama, el oficial de contrataciones podra incluir de forma expresa en el
pliego de cargos del contrato, una cldusula arbitral como via de resolucién de
toda disputa o reclamo que surja de la interpretacién, ejecucién o terminacion
del presente contrato, una vez agotada la via administrativa.

En estos casos, tal arbitraje se referird exclusivamente a los temas que fueron
objeto de la reclamacion ventilada en la via administrativa.

12MORA EN EL INICIO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO.

Cuando el contratista no pueda iniciar la ejecucién del contrato por causas
atribuibles a la Autoridad y al contratista de forma concomitante, el contratista
tendrd derecho Unicamente a que la Autoridad le extienda el plazo para ejecutar
el contrato, por un periodo no menor al de las demoras.

2Modificada por el articulo noveno de la Resolucién No. ACP-AD-RMO03-26 de 25 de junio de 2003, vigencia 7 de julio de 2003. Modificada por el articulo octogésimo quinto de la Resolucién No. ACP-AD-RM18-44 de 11 de octubre de 2018,

vigencia 11 de octubre de 2018.
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causas atribuibles a la Autoridad:

4.28.15.

a.

El contratista tendrd derecho que se le reembolsen, en concepto de
compensacion, los costos directos que necesaria y razonablemente hayan
incurrido durante el periodo comprobado de demora.

El contratista también podra ser compensado por sus gastos administrativos,
hasta un maximo del diez por ciento (10%) de los costos directos que hayan
sido reconocidos por la Autoridad como relacionados al periodo de la
demora, la Autoridad no compensara gastos administrativos adicionales por
ninguna otra circunstancia ni utilizando otro método para calcular ese gasto.

La Autoridad no pagard ganancia sobre los gastos relacionados con la
demora.

El contratista tendrd derecho a que se le extienda el plazo para ejecutar el
contrato, por un periodo no menor al de la demora.

Las compensaciones y/o pagos y las prérrogas de tiempo que surjan, en
virtud de lo dispuesto en esta cldusula, se documentardn mediante
modificaciones al contrato.

136USPENSION O INTERRUPCION EN LA EJECUCION DEL CONTRATO.

El Oficial de Contrataciones podra ordenar la suspensién o interrupcién parcial

o total de la ejecucidn del contrato por el periodo que considere apropiado y
conveniente a los intereses de la Autoridad.

Cuando el oficial de contrataciones suspenda la ejecucidn del contrato por
causas imputables a la Autoridad, el contratista tendra derecho a que se le

reembolsen, en concepto de compensacion, los costos directos que necesaria y
razonablemente hayan sido incurridos durante el periodo que va desde el cese

de la ejecucion del contrato hasta su reanudacion.

El contratista también podra ser compensado por sus gastos administrativos,
hasta un maximo del diez por ciento (10%) de los costos directos que hayan
sido reconocidos por la Autoridad como relacionados al periodo de
suspension.

La Autoridad no compensard gastos administrativos adicionales por ninguna
otra circunstancia ni utilizando otro método para calcular ese gasto.

Tampoco se pagara ganancias sobre los gastos relacionados con el periodo de

suspension.

El Contratista tendra derecho a que se le extienda el plazo para ejecutar el
contrato, por un periodo no menor al del retraso.

3*Modificada por elarticulo décimo de la Resolucién No. ACP-AD-RM03-26 de 25 de junio de 2003, vigencia 7 de julio de 2003. Modificada por el articulo octogésimo sexto de la Resolucién No. ACP-AD-RM18-44 de 11 de octubre de 2018,
vigencia 11 de octubre de 2018. Modificada por el articulo cuadragésimo de la Resolucién No. ACP-AD-RM21-11 del 21 de enero de 2021, vigencia 3 de febrero de 2021. Modificado por el articulo trigésimo segundo de la Resolucion No.
ACP-AD-RM24-60 de 23 de septiembre de 2024, vigencia 1 de octubre de 2024.
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Las compensaciones y/o pagos y las prérrogas de tiempo que surjan, en virtud
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de lo dispuesto en esta cldusula, se documentaran mediante modificaciones al
contrato.

8. La Autoridad no reconocerd ninguna compensacion ni tiempo del contrato si la
suspension o interrupcién se debe a causas que son imputables al Contratista o
si se demuestra que la suspensién o interrupcidon no ha impactado la ejecucién
del contrato u obra.

9. Cuando lainterrupcidn en la ejecucidn del contrato sea por causas atribuibles a
la Autoridad y al Contratista de forma concomitante, el Contratista tendrd
derecho Unicamente a que la Autoridad le extienda el plazo para ejecutar el
contrato, por un periodo igual al de las demoras concomitantes.

10. En caso de discrepancias con relacién a la suspension del contrato, éstas podran
ser resueltas a través del procedimiento administrativo de reclamos establecidos
en el contrato.

4.28.16. “RENOVACION. (Para contratos con renovaciones)

1. Larenovacion es el derecho unilateral de la Autoridad por el cual ésta, a su eleccidn,
podra renovar la duracion del contrato por los periodos establecidos en este.

2. Cuando se incluyan e identifiquen en el contrato opciones de renovacién, la Autoridad
podra ejercer su derecho de renovar la duracién del contrato, dentro del plazo y a los
precios establecidos en el contrato, previa notificacion al contratista, y antes de la
expiracion del contrato. El oficial de contrataciones modificara el contrato para
notificar el ejercicio de este derecho.

3. Para efectos de las opciones de renovacion, se entendera como el monto del contrato
el propuesto por el contratista para dicho periodo.

4. Antes de ejercer la opcidn de renovar la vigencia de un contrato, por cada uno de los
periodos de tiempo adicionales que se hayan establecido en el pliego de cargos
correspondiente, el oficial de contrataciones debera verificar que el contratista no
haya incurrido, durante el periodo de ejecucién del contrato anterior a la renovacion,
en alguna de las causales de impedimento para contratar con la Autoridad, conforme
lo sefiala el articulo 43 del Reglamento. El contratista debera completar y presentar,
antes de ejercer la renovacion el formulario 1585, a fin de comprobar lo anterior.

5. Si el contratista no tiene impedimento, se efectuara un andlisis de mercado para
constatar que el ejercicio de la renovacién es la mejor alternativa que beneficie ala

“*Modificada por el articulo trigésimo sexto de la Resolucién No. ACP-AD-RM06-06 de 10 de febrero de 2006, vigencia 25 de febrero de 2006. Modificada por el articulo quincuagésimo sexto de la Resolucién No. ACP-AD-RM08-11 de 18
de abril de 2008, vigencia 18 de mayo de 2008. Modificada por el articulo octogésimo séptimo de la Resolucién No. ACP-AD-RM18-44 de 11 de octubre de 2018, vigencia 11 de octubre de 2018. Modificada por el articulo décimo primero
de la Resolucién No. ACP-AD-RM20-33 del 21 de mayo de 2020, vigencia 9 de junio de 2020. Modificado por el articulo trigésimo tercero de la Resolucién No. ACP-AD-RM24-60 de 23 de septiembre de 2024, vigencia 1 de octubre de
2024.

Autoridad. Para esto, considerara el costo administrativo del proceso de seleccion
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de contratistas en que incurriria la Autoridad como un elemento en el andlisis de
mercado, previo al ejercicio de la renovacién:

a. B/.4,500.00 para las contrataciones de B/.1,000.01 hasta B/.100,000.00;
B/.9,500.00 para las contrataciones superiores a B/.100,000.00;

c. B/.10,000.00 para los contratos de cantidades estimadas, acuerdos en base a lista
de precios (ALP) y acuerdos con empresas locales con base en catalogos
publicados en linea.

4.28.17. >DESCUENTO POR PAGO ADELANTADO DE LA FACTURA PRESENTADA.

Entregado y aceptado el bien o servicio objeto del contrato y la factura completa, el
contratista podra ofrecer un descuento por pago adelantado y solicitar en la factura
correspondiente o por nota dirigida a la seccién de Cuentas por Cobrar y Pagar, division
de Contabilidad, que se le pague la misma antes de los 30 dias calendario. La
Autoridad podrd acoger la solicitud cuando considere que el descuento ofrecido es
ventajoso para ésta.

4.28.18. °FORMA DE PAGO.

La ACP pagara a los contratistas, que celebren con la Autoridad contratos nuevos o
renovaciones, el objeto del contrato, de conformidad con las instrucciones recibidas
del contratista asi:

Pago electrdnico local (ACH);

Pago electrénico en banco de los Estados Unidos de América (EFT);
Transferencia bancaria (SWIFT);

Otro método establecido en el contrato.

i o

De acuerdo al método seleccionado, el contratista debera notificar al Oficial de
Contrataciones de la ACP la siguiente informacién:

1. Pago electrdnico local (ACH):
Nombre de la entidad bancaria

Nombre de la cuenta
Numero de cuenta

Tipo de cuenta

Numero de Ruta y transito

oo o

*Modificada por el articulo trigésimo sexto de la Resolucién No. ACP-AD-RM06-06 de 10 de febrero de 2006, vigencia 25 de febrero de 2006. Modificada por el articulo quincuagésimo sexto de la Resolucién No. ACP-AD-RM08-11
de 18 de abril de 2008, vigencia 18 de mayo de 2008. Modificada por el articulo octogésimo octavo de la Resolucién No. ACP-AD-RM18-44 de 11 de octubre de 2018, vigencia 11 de octubre de 2018.

“Modificada por el articulo quincuagésimo séptimo de la Resolucién No. ACP-AD-RM08-11 de 18 de abril de 2008, vigencia 18 de mayo de 2008. Modificada por el articulo primero de la Resolucién No. ACP-AD-RM09-19 de 22 de
julio de 2009, vigencia 22 de agosto de 2009. Modificada por el articulo primero de la Resoluciéon No. ACP -AD-RM10-108 de 15 de julio de 2010, vigencia 1 de octubre de 2010. Modificada por el articulo primero de la Resoluciéon
No. ACP-AD-RM11-54 de 1 de noviembre de 2011, vigencia 1 de enero de 2012. Modificada por el articulo primero de la Resolucién No. ACP-AD-RM17-15 de 8 de mayo de 2017. Modificada por el articulo décimo segundo de la
Resolucién No. ACP-AD-RM20-33 del 21 de mayo de 2020, vigencia 9 de junio de 2020.Modificada por el articulo cuadragésimo primero de la Resolucién No. ACP-AD-RM21-11 del 21 de enero de 2021, vigencia 3 de febrero de
2021.

2. Pago electronico en banco de los Estados Unidos de América (EFT):
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a. Nombre de la entidad bancaria
Nombre de la cuenta

Numero de cuenta

Tipo de cuenta

Numero de ABA/IBAN

®oo o

3. Transferencia bancaria (SWIFT):
Nombre de la entidad bancaria
Nombre de la cuenta

Numero de cuenta

Tipo de cuenta

Codigo SWIFT

©ao oo

En todos los métodos de pago, el contratista/proveedor serd responsable por el
costo de movimiento o transferencia de fondos local o internacional, asi como
cualquier costo de corresponsalia, tasas, tarifas o costo de tramites o
intermediacion financiera o bancaria en el envio de fondos en ddlares de los
Estados Unidos o cualquier otra moneda en que se hubiese contratado el pago del
servicio.

El contratista acepta y tomarda en cuenta que, como consecuencia de lo anterior,
los bancos intermediarios o su banco pueden realizar débitos al monto o cargos
pagados por la ACP por el cobro de cargos por estos servicios o tasas.

La ACP sera responsable del pago del monto de la factura debidamente aceptada,
por lo que cualquier cargo cobrado o descontado de ese monto por los bancos
intermediarios o beneficiarios correra por cuenta del contratista/proveedor. La ACP
no es, ni sera responsable de cualquier cargo o costo que resulte del ejercicio del
método de pago seleccionado por el contratista/proveedor.

La ACP no es, ni sera responsable de ningln cargo, costo o perjuicio que sufra el
contratista/proveedor como consecuencia de utilizar el método de pago seleccionado por
el propio contratista/proveedor, ni de las acciones sancionatorias, cautelares o de
cualquier indole (incluyendo la retencién, compensacion, congelamiento de fondos u
otras medidas) que ejecute(n) el (los) banco(s) interviniente(s) en el proceso de pago en
cumplimiento de drdenes de autoridades locales o extranjeras, como consecuencia de
situaciones atribuibles o relacionadas con el contratista o sus partes vinculadas, una vez la
ACP haya dado la orden de pago.

El contratista sera responsable de los costos que se generen por haber suministrado
informacion incorrecta de las instrucciones de pago. El costo incurrido sera deducido
del monto a pagarse al contratista.

Es responsabilidad del contratista notificar al Oficial de Contrataciones de cualquier
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4.28.19.

cambio en sus instrucciones de pago.

Se exceptuan de esta clausula, aquellos contratos en los cuales se haya establecido
un método de pago distinto, de conformidad con disposiciones especiales de la
Autoridad del Canal de Panama.

7CESION DE PAGOS.

La Autoridad se reserva el derecho unilateral de autorizar o no las solicitudes del
contratista de ceder los pagos que le correspondan por razén de la ejecucion de un
contrato. En consecuencia, las cesiones de pago no constituyen un derecho del
contratista y no podran serles exigidas ni reclamadas a la Autoridad.

La Autoridad sdlo considerara las solicitudes de cesion de pago que haga el contratista
a favor de una institucion financiera o del Estado; en consecuencia, no se podra
solicitar la cesién de pago a favor de una entidad o persona distinta a las aqui
indicadas.

En caso de autorizarse, la cesidon de pagos a favor de una institucién financiera o del
Estado, dicha cesidn se efectuara unicamente por la totalidad de los pagos futuros
pendientes por emitirse y a que tenga derecho el contratista en virtud del contrato
respectivo, independientemente del monto citado en el contrato de cesion, de
conformidad con los términos y condiciones establecidos en el contrato.

En caso de autorizarse una solicitud de cesion de pagos, la Autoridad hara los pagos
cedidos a una sola institucion financiera o del Estado.

La institucién financiera como interesado por el pago presentara sus certificados de
Paz y Salvo Nacional y de la Caja del Seguro Social vigentes para el tramite de éstos.

En el caso de autorizarse una solicitud de cesidn de pagos, el contratista o el
interesado anotara en las facturas el siguiente texto: “Factura corresponde a
contrato con cesidn de pagos.”

En el caso de la renovacidon de un contrato, se podran ceder los pagos del contrato
renovado, ya sea a una institucion financiera o el Estado, siempre que: (i) no hayan
ordenes de medidas cautelares emitidas contra el contratista al momento de solicitar
la cesidn; y (ii) en el caso de que los pagos del contrato previo hubieran sido cedidos,
el cesionario anterior certifique que no detenta reclamacién alguna, con respecto a
dicha cesidn y que recibid a satisfaccion los pagos correspondientes que le fueron
cedidos.

Modificada por el articulo trigésimo séptimo de la Resolucién No. ACP-AD-RM06-06 de 10 de febrero de 2006, vigencia 25 de febrero de 2006. Modificada por el articulo segundo de la Resolucién No. ACP-AD-RM-17-42 de 15 de diciembre
de 2017. Modificada por el articulo décimo tercero de la Resolucion No. ACP-AD-RM20-33 del 22 de mayo de 2020, vigencia 9 de junio de 2020.

Rev. 1-julio-2026

Para que la Autoridad entre a decidir si acepta o no una solicitud de cesién de pagos
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del contrato a favor de una institucién financiera, el contratista deberd presentar los
siguientes documentos:

a) Contrato de cesion de pagos entre el contratista (cedente) y la institucion

financiera (cesionario.) El contrato de cesion de pagos contendrd la siguiente

informacion:

i. Lareferencia al nimero del contrato cuyos pagos estan siendo cedidos.

ii. La declaracion que la cesidn es por la totalidad de los pagos a emitirse
bajo el contrato o el remanente si ya se han efectuado pagos bajo el
contrato.

iii. Que las partes del contrato de cesidn (cedente y cesionario) liberan a la

Autoridad del Canal de Panama de toda responsabilidad que emane de

la ejecucion de la cesion.

b) Autorizacién de la Junta Directiva o de Accionistas del cedente para efectuar

la cesion.
Carta solicitando la cesidn de pagos dirigida al Oficial de Contrataciones. La
carta deberd ser firmada por el representante autorizado del cedente.

d) Certificados del Registro Publico (o equivalente en caso de compaiiias

extranjeras) del cedente y cesionario.

e) Autorizacion de la compafiia aseguradora o entidad garante del contrato.

f) Copia de las cédulas de identidad personal del representante legal o persona
autorizada para firmar por el cesionario y el cedente. En caso de que estas
personas no sean residentes, copia de otro documento de identificacion
personal aceptable a las partes.

g) Los certificados de Paz y Salvo Nacional y de la Caja del Seguro Social vigentes

de la institucion financiera y el cedente.

h) En caso del numeral 7 anterior, carta original emitida por el cesionario del

b)
c)

d)

contrato previo, en papel membretado y dirigida a la Autoridad del Canal de
Panama3, donde identifique el niUmero y afo del contrato cuyos pagos le fueron
cedidos, que no detenta reclamacién alguna y que recibié a satisfaccién los

montos correspondientes a dicho contrato. Si la carta proviene de una institucién
financiera, la firma de quien la emite debe estar autenticada ante Notario Publico.

Para que la Autoridad entre a decidir si acepta o no una solicitud de cesién de pagos

del contrato a favor del Estado, el contratista debera presentar los siguientes
documentos:

Una carta, firmada por el representante legal de la empresa solicitando que los
pagos se efectlen a la institucion respectiva del Estado, con la aceptacién del
pago por la institucion del Estado.

Autorizacién de la Junta Directiva o de Accionistas del cedente para efectuar la
cesion.

Certificado del Registro Publico del cedente.

Autorizacién de la compafiia aseguradora o entidad garante del contrato.

16



ANEXO 4 — PLIEGO DE CARGOS UNICO - MICRO-COMPRAS, LICITACION,
CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS Y OBRAS DE LA AUTORIDAD
DEL CANAL DE PANAMA

e) Copia de la cédula de identidad personal del representante del cedente.

Se entiende que una cesidn de pagos ha sido autorizada por la Autoridad, cuando el
Oficial de Contrataciones asi se lo notifique por escrito al contratista, mediante una
nota formal.

El contratista en su condicion de cedente, debera cubrir y ser el responsable por el
costo administrativo que involucre para la Autoridad gestionar dicha cesion. El
monto de este costo serd la suma que aparece en la tabla de “Tarifas Servicios
Financieros”, 2120.0000 SERVICIOS FINANCIEROS a la fecha en que se recibe el
tramite. Dicha tabla esta publicada en https://pancanal.com/tarifas-servicios-
financieros/. La Autoridad descontara el costo administrativo de la cesién de forma
automatica del monto cedido en el primer pago que deba realizarse a favor del
cesionario.

Las cesiones de pago a instituciones del Estado no conllevan el cargo por el tramite
de dicha cesion.

4.28.20. 13RESOLUCION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO POR DECISION UNILATERAL DE LA
AUTORIDAD.

1. La Autoridad se reserva el derecho unilateral de resolver parcial o totalmente la
ejecucion del contrato. El Oficial de Contrataciones notificara por escrito al
Contratista de la resolucion del contrato, indicando las causas, la fecha y los limites
de la resolucion.

2. Una vez notificado de la resolucion del contrato, el Contratista debera:

a. Detener inmediatamente la ejecucion del contrato que esté realizando él o
sus subcontratistas;
b. Continuar ejecutando la porcidn del contrato que no haya sido resuelta;

Garantizar y proteger los bienes de la Autoridad;

d. Retirar del lugar de la obra, de haber, las instalaciones provisionales y
equipos que fuesen de su propiedad y que no hubiesen sido incorporados a
la obra, siempre que cuente con la autorizacion del oficial de
contrataciones y dicha remocién no cause, a juicio de la Autoridad, dafio
alguno a las propiedades de la Autoridad, ni a la obra y/o a las instalaciones
ya construidas;

e. Transferir cualquier titulo de propiedad y entregar a la Autoridad cualquier
articulo manufacturado, suministro, material, planos, dibujos y cualquier
otra informacion, que, de haberse completado el contrato, serian
propiedad de la Autoridad;

o

Modificada por el articulo duodécimo de la Resolucién No. ACP-AD-RMO03-26 de 25 de junio de 2003, vigencia 7 de julio de 2003. Modificada por el articulo octogésimo noveno de la Resolucién No. ACP-AD-RM18-44 de 11 de octubre
de 2018, vigencia 11 de octubre de 2018. Modificada por el articulo cuadragésimo segundo de la Resolucién No. ACP-AD-RM21-11 del 21 de enero de 2021, vigencia 3 de febrero de 2021. Modificada por el articulo quinto de la Resolucién No. ACP-AD-
RM22-64 del 25 de noviembre de 2022, vigencia 1 de diciembre de 2022. Modificado por el articulo trigésimo cuarto de la Resolucién No. ACP-AD-RM24-60 de 23 de septiembre de 2024, vigencia 1 de octubre de 2024.

f. Tratar de disponer de cualquier articulo manufacturado, suministro,
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10.

material, producto del contrato, que la Autoridad no requiera, siempre que
el Oficial de Contrataciones lo haya aprobado.

En caso de resolucién del contrato por decision unilateral de la Autoridad, el
contratista tendrd derecho a que se le reembolsen los costos directos relacionados
con el trabajo que haya realizado, y por los preparativos que haya llevado a cabo por
la porcién no ejecutada, siempre y cuando hayan sido necesarios y razonablemente
incurridos y se haya aportado evidencia objetiva de dichos costos. Para la solicitud
de compensacion correspondiente, el contratista debera cumplir con las
formalidades y el término, establecidos en la clausula 4.28.13, PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO DE RECLAMOS.

El contratista también podra ser compensado por los costos indirectos, hasta un
maximo del diez por ciento (10%), de los costos directos del trabajo ejecutado.

La Autoridad no compensara gastos administrativos adicionales por ninguna otra
circunstancia ni utilizando otro método para calcular ese gasto.

Se reconocerdan ganancias de cinco por ciento (5%) sobre los gastos directos e
indirectos incurridos por los trabajos ejecutados.

No se reconocera ganancia si se estima que el contratista hubiese incurrido en
pérdida en caso de haberse concluido el contrato.

El monto que la Autoridad debera pagar al Contratista por razén de la resolucién no
superara el valor total del contrato.

En caso de discrepancias con relacion a la resolucion del contrato, éstas podran ser
resueltas a través del procedimiento administrativo de reclamos establecidos en el
contrato.

La resolucién del Oficial de Contrataciones le sera notificada al contratista, mediante
su envio a la direccidn de correo electrénico que éste haya indicado en el contrato.
Esta resolucion estara sujeta Unicamente al recurso de apelacién, en efecto
devolutivo, ante el Jefe de la Oficina de Contrataciones.

El recurso de apelacion debera ser presentado por escrito, dentro del plazo de cinco
(5) dias habiles contados a partir de la notificacion de la resolucién aqui indicada.

11. El recurso de apelacién podra incluir las pruebas documentales que el contratista

12.

estime convenientes.

La resolucién que decide el recurso de apelacién pone fin a la via administrativa.

4.28.21. '°SANCION POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO.

Rev. 1-julio-2026
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1. El contratista cuyo contrato haya sido resuelto por causas imputables al contratista,
de forma parcial o total, no serd considerado en un proceso licitatorio durante el
periodo de la sancién ni recibira adjudicacién alguna como sancién por
incumplimiento de contrato por el plazo de:

a) Doce meses, cuando la cuantia del contrato sea superior a B/.100,000.00.

b) Seis meses, cuando la cuantia del contrato sea hasta B/.100,000.00.

c) Cuando el contrato se haya resuelto por alguna de las causales contenidas en
los literales c), d), y e) de la clausula 4.28.63, el plazo de la sancién serd el
equivalente al término pendiente por cumplir por el contratista de que se
trate, con base en la causal de impedimento en que hubiese incurrido.

2. Laresolucion del Oficial de Contrataciones donde se aplica la sancién le sera
notificada al contratista, mediante su envio a la direccion de correo electrénico que
éste haya indicado en el contrato. El plazo de la sancién serd contado a partir de la
notificaciéon de la suspensidn en Internet, salvo en el caso del literal c) del numeral 1
de esta cldusula, el cual contara a partir de la notificacién de la resolucién que
resuelve el contrato respectivo.

3. Siel contratista al ser sancionado esta cumpliendo un periodo de sancién anterior, el
nuevo periodo empezara a regir al finalizar el anterior.

4. Lasancidén estard sujeta al recurso de apelacién, en efecto devolutivo, ante el Jefe de
la Oficina de Contrataciones. El recurso de apelacidon deberd ser interpuesto dentro de
los cinco dias habiles contados a partir de la notificacién de la resolucién aqui
indicada.

5. Para ser admitido el recurso, el apelante deberd estar legitimado legalmente para
apelar, la resolucidn debe ser susceptible del recurso, y debera ser interpuesta en el
plazo correspondiente.

6. De ser admitido el recurso, el Jefe de la Oficina de Contrataciones se lo notificara por
escrito al apelante, quien contara con el plazo de cinco dias habiles contados a partir
de la notificacidn, para que sustente su pretensidn y pruebas.

7. La decision de la apelacién deberd ser emitida por el Jefe de la Oficina de
Contrataciones en un plazo no mayor de cuarentay cinco (45) dias habiles, contados a
partir del perfeccionamiento del expediente con la presentacién de las pretensiones y
pruebas del apelante.

Modificada por el articulo trigésimo octavo de la Resolucién No. ACP-AD-RM06-06 de 10 de febrero de 2006, vigencia 25 de febrero de 2006. dificada por el articulo quil ésimo octavo de la Resoluciéon No. ACP-AD-RM08-11 de 18
de abril de 2008, vigencia 18 de mayo de 2008. Modificada por el articulo nonagésimo de la Resolucién No. ACP-AD-RM18-44 de 11 de octubre de 2018, vigencia 11 de octubre de 2018. Modificada por el articulo décimo cuarto de la
Resolucion No. ACP-AD-RM20-33 del 21 de mayo de 2020, vigencia 9 de junio de 2020. i por el articulo ésimo tercero de la Resolucion No. ACP-AD-RM21-11 del 21 de enero de 2021, vigencia 3 de febrero de 2021. Modificada por
el articulo sexto de la Resolucién No. ACP-AD-RM22-64 del 25 de noviembre de 2022, vigencia 1 de diciembre de 2022. Modificado por el articulo trigésimo cuarto de la Resolucién No. ACP-AD-RM24-60 de 23 de septiembre de 2024, vigencia 1
de octubre de 2024.
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8. Laresolucidn del Jefe de la Oficina de Contrataciones que recaiga sobre el recurso de
apelacion pone fin a la via administrativa.

9. A manera excepcional, para las érdenes derivadas de los contratos de cantidades
estimadas, acuerdos con empresas locales con base en catalogos publicados en linea y
Acuerdos en Base a Lista de Precios (ALP), el oficial de contrataciones podra
exceptuarlas de la imposicion de la sancién descrita en los literales a y b del numeral
primero de esta cldusula. Sin embargo, se dejard constancia del incumplimiento del
Contratista en el expediente para la evaluacion final.

4.28.22. *°CONTRATOS DE CANTIDADES ESTIMADAS.

Los contratos de cantidades estimadas son contratos en que la Autoridad dispone
adquirir bienes, servicios u obras de un contratista especifico, a un precio unitario
fijo predeterminado, en cantidades totales o parciales variables, dependiendo de
las necesidades de la Autoridad.

En los contratos de cantidades estimadas, se aplicardn las siguientes reglas:

1. En el pliego de cargos se incluiran, ademas de los términos, condiciones y
cldusulas aplicables al contrato, los estimados de cantidad de los bienes, servicios u
obras objeto del contrato, un precio unitario fijo para cada uno de dichos bienes,
servicios u obras y la vigencia del contrato.

2. Las cantidades totales indicadas en el pliego de cargos son estimadas y no
comprometen a la Autoridad a ordenar las mismas, salvo que se indique lo
contrario o se identifique una cantidad minima, la cual la Autoridad estaria obligada
a adquirir.

3. La obligacién de entregar una cantidad especifica de bienes, prestar un servicio o
ejecutar una obra, se perfeccionara mediante la expedicién de una orden de
compra/entrega emitida por la Autoridad, cada vez que tenga necesidad del bien,
servicio u obra de que se trate. Cada orden de compra/entrega establecera los
respectivos plazos de entrega para los bienes, servicios u obras amparados por ella.

4. En la orden de compra/entrega se detallara, ademas, el lugar de entrega de los
bienes o prestacidn de los servicios u obras y el empleado de la Autoridad
responsable por la inspeccidn y aceptacion de los mismos.

5. Las érdenes de compra/entrega asi emitidas estaran sujetas a los términos,
condiciones y clausulas del pliego de cargos. En caso de discrepancias entre la

*Modificada por el articulo primero de la Resolucién No. ACP-AD-RM16-24 de 2 de agosto de 2016. Modificada por el articulo nonagésimo primero de la Resolucion No. ACP-AD-RM18-44 de 11 de octubre de 2018, vigencia 11 de
octubre de 2018.
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orden de compra especifica y lo dispuesto en el pliego de cargos, éste ultimo
prevalecera.

6. Sila Autoridad requiriese la entrega o ejecucion urgente de bienes, servicios u obras en
plazos mas cortos y distintos a los estipulados en la orden de compra y el contratista no
estuviere en capacidad de aceptar la orden de conformidad con los términos,
condiciones y plazos de entrega de la misma, la Autoridad podra adquirir tales bienes,
servicios u obras por otros medios.

7. Los precios unitarios fijos pactados al momento de la adjudicacién del contrato, no
podran incrementarse durante la vigencia del contrato, salvo que el contrato
expresamente estipule lo contrario. El contratista se compromete a entregar los
bienes ordenados al precio pactado y en el plazo indicado en la orden de compra
de que se trate.

8. Contra la entrega a satisfacciéon de la Autoridad de los bienes o la ejecucion del
servicio o de la obra amparada por cada orden de compra/entrega, el Contratista
tendra derecho al pago correspondiente por dichas cantidades ejecutadas al precio
unitario fijo pactado. Para esto, el contratista debera cumplir con lo dispuesto en
las cldusulas 4.28.5, 4.28.59, 4.28.60 y 4.28.77, segun aplique.

9. Las 6rdenes de compra/entrega expedidas durante la vigencia del contrato, que no
hayan podido ser ejecutadas durante la misma vigencia, se completaran conforme
al plazo indicado en la orden de compra/entrega. Los derechos y obligaciones de las
partes dimanantes del contrato se extenderdn en estos casos, hasta el plazo de
entrega estipulado en la orden de compra/entrega.

4.28.23. *'ACUERDOS EN BASE A LISTAS DE PRECIO (ALP) Y ACUERDOS CON EMPRESAS
LOCALES CON BASE EN CATALOGOS PUBLICADOS EN LINEA.

Son partes de un Acuerdo la Autoridad del Canal de Panama (AUTORIDAD) y el
SUSCRIPTOR o los SUSCRIPTORES.

1. Cuando la AUTORIDAD requiera del suministro de bienes y servicios del acuerdo, ésta se
compromete a adquirirlos del SUSCRIPTOR o SUSCRIPTORES durante la vigencia del
acuerdo.

2. Elacuerdo no es un contrato. La relacion contractual se establece con la expedicién de la
orden de compra por la AUTORIDAD, y aceptacion de ésta por el SUSCRIPTOR, quien
tendra un plazo de tres (3) dias habiles, contados a partir de la fecha en que se le envie la
orden de compra, para comunicar su aceptacion o rechazo.

'Modificada por el articulo primero de la Resolucién No. ACP-AD-RM16-24 de 2 de agosto de 2016. Modificada por el articulo nonagésimo segundo de la Resolucién No. ACP-AD-RM18-44 de 11 de octubre de 2018, vigencia 11 de octubre de
2018. Modificada por el articulo cuadragésimo cuarto de la Resolucion No. ACP-AD-RM21-11 del 21 de enero de 2021, vigencia 3 de febrero de 2021. Modificada por el articulo primero de la Resolucién No. ACP-AD-RM22-66 de 25 de
noviembre de 2022, vigencia 1 de diciembre de 2022. Modificado por el articulo trigésimo quinto de la Resolucion No. ACP-AD-RM24-60 de 23 de septiembre de 2024, vigencia 1 de octubre de 2024.
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3.

10.

11.

12.

Si existe mas de un SUSCRIPTOR para el bien o servicio requerido, la AUTORIDAD
verificara el listado de suscriptores en Infored y emitira la orden al SUSCRIPTOR con el
menor monto ordenado.

Cuando ninguno de los SUSCRIPTORES esté en capacidad de aceptar la orden de compra
de conformidad con los términos y condiciones de entrega de esta, la AUTORIDAD podra
adquirir los bienes y servicios por otro medio.

Los bienes y servicios objeto del acuerdo se adquiriran mediante 6rdenes de compra
expedidas por la unidad administrativa responsable de la compra. Las érdenes de
compra estan sujetas a los términos, condiciones y cldusulas del acuerdo. En caso de
discrepancias entre la orden de compra y el acuerdo, el acuerdo prevalecera.

Las 6rdenes de compra expedidas durante la vigencia del acuerdo y no completadas
durante la misma, se completaran conforme a la fecha de entregada indicadas en la
orden. Los derechos y obligaciones de las partes preceptuadas en el acuerdo se
extenderan hasta la fecha de cumplimiento estipulada en la orden.

La orden de compra detallara el lugar de entrega de los bienes o prestacién de los
servicios, y el empleado de la Autoridad responsable por la inspeccidn y aceptacion de
estos.

El contratista presentara copia de la factura correspondiente al momento de entregar los
bienes o prestar los servicios al empleado identificado en el numeral anterior, para que
éste verifique que la entrega y calidad de estos se ajusten a los términos acordados en el
contrato y que emita su conformidad para que proceda el pago.

Una vez cumplido con el requisito especificado en el numeral anterior, el contratista
presentara sus facturas virtualmente, accediendo a la plataforma de autoservicio “Portal
de Pago a Proveedores” en la direccidn https://apps.pancanal.com/pcpay/, donde
deberd ingresar su factura, junto con los demas documentos sefialados en la clausula
4.28.5 de este pliego de cargos; todos en formato PDF.

En los casos en que un suscriptor rechace reiteradamente algunas o todas las érdenes de
compra, el oficial de contrataciones se reserva el derecho de rescindir el acuerdo.

Los siguientes puntos aplican solamente para los acuerdos en base a listas de precio
(ALP):

Las cantidades indicadas en la lista de precios son estimadas y no comprometen ala
AUTORIDAD a ordenar las mismas del SUSCRIPTOR o SUSCRIPTORES.

Los precios pactados no podran incrementarse durante la vigencia del acuerdo, salvo
que el acuerdo expresamente estipule lo contrario. El SUSCRIPTOR se compromete
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a entregar los bienes ordenados al precio y en el plazo acordado.

4.28.24. *’DERECHOS DE AUTOR Y PROPIEDAD INDUSTRIAL. (Su aplicabilidad se

detallara expresamente en la orden de compra o contrato)

El contratista cede de forma exclusiva a la Autoridad del Canal de Panama todos los
derechos de autor y de propiedad industrial sobre los disefios, modelos, planos,
manuales, informes y otros documentos especificados en el pliego de cargos, que
hayan sido elaborados por el contratista en la ejecucion de este contrato. La
Autoridad tendrd el derecho exclusivo para realizar o autorizar modificaciones,
arreglos y transformaciones a estos, de comunicarlos publicamente, de reproducirlos,
de registrarlos como propios, de comercializarlos, y de utilizar los mismos.

4.28.25. CONTRATO CON ENTIDAD PUBLICA EXTRANJERA.

4.28.26.

El contrato para la prestacién de servicios técnicos suscritos con entidad publica
extranjera, con la cual exista un acuerdo para tal propdsito, incorpora los términos y
condiciones de dicho acuerdo.

Z3CONTRATO DE PRECIO FlJO.

Los precios estipulados en el contrato son fijos, y no estaran sujetos a ajustes de
precios, excepto por lo dispuesto en este clausulado estandar o pliego de cargos. El
contratista es responsable de haber incluido en sus precios todos los costos, gastos
y utilidades requeridos directa e indirectamente para la ejecucién de los trabajos y/o
servicios objeto del contrato.

4.28.27. 2*DESGLOSE DEL PRECIO DEL CONTRATO. (Para contratos de obras)

Dentro de los primeros diez (10) dias calendario siguientes al perfeccionamiento del
contrato y/o segun lo requiera el oficial de contrataciones, el Contratista debera
presentar para su aprobaciéon un desglose detallado del precio de su propuesta. El
oficial de contrataciones podra solicitar al Contratista desgloses de precios
supletorios, parciales o totales. El desglose de precios que presente el Contratista
deberd incluir los detalles apropiados y suficientes de los costos, que permitan
identificar la composicion de éstos en las actividades y tareas. La Autoridad se
reserva el derecho de solicitar ajustes al desglose propuesto cuando el desglose o
montos de costos no sean congruentes con las actividades o tareas.

Los pagos al Contratista estardn basados en los desgloses de precios aprobados por
el oficial de contrataciones.

2Modificada por el articulo nonagésimo tercero de la Resolucién No. ACP-AD-RM18-44 de 11 de octubre de 2018, vigencia 11 de octubre de 2018.
“Modificada por el articulo primero de la Resolucion No. ACP-AD-RM16-24 de 2 de agosto de 2016. Modificada por el articulo nonagésimo cuarto de la Resolucién No. ACP-AD-RM18-44 de 11 de octubre de 2018, vigencia 11 de octubre de

2018.

*Modificada por el articulo segundo de la Resolucién No. ACP-AD-RM16-24 de 2 de agosto de 2016.
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4.28.28.

4.28.29.

Z5CONDICIONES FISICAS DIFERENTES A LAS CONTRATADAS. (Para contratos de obras)

1. El Contratista debera notificar por escrito al oficial de contrataciones, dentro de los
diez (10) dias habiles siguientes luego de encontradas cualquiera de las siguientes
condiciones en el sitio de la obra y antes de que dichas condiciones sean
perturbadas:

a. Condicion bajo tierra que difiera considerablemente de la indicada en este
contrato; o,

b. Condicién desconocida e inusual en el sitio de trabajo que difiera
considerablemente de aquellas que generalmente se encuentran en un
trabajo de la indole de la contratada.

2. El oficial de contrataciones deberd investigar la condicién reportada al recibir la
notificacién del Contratista. En el evento de decidir el oficial de contrataciones de
proceder con la obra, y si la condicién difiere considerablemente de la contratada
y causa un aumento o disminucion en los gastos de ejecucién o en el tiempo
estipulado para completar cualquier porcién de la obra, se negociara con el
contratista su ejecucion.

Las compensaciones y/o pagos y las prorrogas de tiempo que surjan, en virtud de
lo dispuesto en esta cldusula, se documentaran mediante modificaciones al
contrato.

3. No se hard ningun ajuste al contrato si el Contratista no cumple con la notificacién
requerida por escrito y dentro del término establecido en esta clausula.

4. No se hara ningun ajuste al contrato por condiciones fisicas diferentes a las
contratadas después que se haya hecho el pago final del contrato.

5. Cualquier notificacion de las descritas en el numeral 1 de esta cldusula, que se
reciba después de los diez (10) dias habiles indicados, sera rechazada de planoy
no podra ser objeto de reclamo u otra accién legal posterior.

MATERIALES Y MANO DE OBRA. (Para contratos de obras)

1. El equipo, materiales y articulos que van a ser incorporados en la obra objeto de
este contrato deberan ser nuevos, de la mejor calidad y aptos para el uso
propuesto, a menos que se especifique lo contrario. Cualquier referencia en las
especificaciones concernientes a equipo, materiales, articulos o procesos
patentados por registro de marca, fabricante o nimero de catalogo tiene el
propdsito de establecer un nivel de calidad y no deber3 ser interpretado como
restrictivo a la mas amplia competencia. El Contratista podra utilizar cualquier

»Modificada por el articulo primero de la Resolucién No. ACP-AD-RM16-24 de 2 de agosto de 2016. Modificada por el articulo nonagésimo quinto de la Resolucién No. ACP- AD-RM18-44 de 11 de octubre de 2018, vigencia 11 de
octubre de 2018. Modificado por el articulo trigésimo sexto de la Resolucién No. ACP-AD-RM24-60 de 23 de septiembre de 2024, vigencia 1 de octubre de 2024.
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equipo, material, articulo o proceso que en la opinién del oficial de contrataciones
sea igual o equivalente al especificado.

. El Contratista debera obtener la aprobacidn del oficial de contrataciones para la
maquinaria, los equipos mecdnicos o cualquier otro tipo de equipo que sera
incorporado a la obra. Al momento de solicitar la aprobacidn, el Contratista debera
suministrar al oficial de contrataciones el nombre del fabricante, el nimero del
modelo, y demas informacion concerniente al desempefiio, capacidad, naturaleza y
categoria del equipo en cuestién. Cuando asi lo requiera este contrato o el oficial
de contrataciones, el Contratista también debera obtener la aprobacién del oficial
de contrataciones para los materiales o articulos que el Contratista contemple
incorporar a la obra. Al momento de solicitar la aprobacién, el Contratista debera
suministrar informacién completa concerniente al material o articulo en cuestién.
Cuando asi se le indique, el Contratista deberd suministrar muestras para su debida
aprobacién. El Contratista cubrira todos los costos relacionados al suministro de
dichas muestras. Toda la maquinaria, equipo, materiales y articulos que no cuenten
con la debida aprobacidn, y que sean instalados o utilizados por el Contratista,
serdn instalados y utilizados bajo el riesgo de su rechazo y la obligacién de su
remocion posterior.

3. Todo trabajo bajo este contrato debera ser ejecutado en la mejor forma posible,
con altos niveles de calidad y con personal calificado para las diferentes etapas del
trabajo. El oficial de contrataciones podra requerir, por escrito, que el Contratista
remueva del trabajo a cualquier empleado que el oficial de contrataciones
considere incompetente, descuidado u objetable en cualquier otro sentido.

4.28.30. DIRECCION DE LA OBRA. (Para contratos de obras)

Rev. 1-julio-2026

1. Durante la ejecucién de este contrato y hasta la finalizacion y aceptacion del
mismo, el Contratista debe asignar en el sitio de la obra a un superintendente
competente, aprobado por el oficial de contrataciones, y que tenga la autoridad
para actuar a nombre del Contratista.

2. Como minimo, el superintendente asignado debe ser un profesional que posea
certificado de idoneidad de la Junta Técnica de Ingenieria y Arquitectura y que
posea experiencia previa preferiblemente en el tipo de trabajo especificado en
este contrato. Este profesional debe estar presente en el area de obra durante
todas las horas de trabajo.

3. El superintendente deberd contar con el nimero adecuado de ayudantes o
capataces para las distintas fases que en forma contempordnea se lleven a cabo
en la obra. El superintendente de la obra, asi como sus ayudantes o capataces,
estan obligados a seguir las indicaciones del Inspector relacionadas con el
cumplimiento de las especificaciones y planos del contrato. El oficial de
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4.28.31.

4.28.32.

contrataciones podra exigir, y el Contratista deberd acatar, el cambio o remocién
de cualquier capataz o supervisor en caso de demostrada incompetencia o
negligencia.

4. El Contratista no podra remover al superintendente y capataces aprobados por
el oficial de contrataciones de la obra, sin que exista previa notificaciéon por
escrito de tal medida y que el sustituto haya sido aprobado.

OTROS CONTRATOS. (Para contratos de obras)

La Autoridad podra realizar, por si misma o por terceros, trabajos cerca o en el sitio de
la obra objeto de este contrato. El Contratista cooperara con los otros Contratistas o
empleados de la Autoridad y cumplira con todas sus obligaciones contractuales,
ajustando la programacion para acomodar la ejecucién de los trabajos bajo las
direcciones que para tales efectos le emita el oficial de contrataciones. El Contratista
no debera aceptar o permitir ninguna accion que interfiera con la ejecucién de los
trabajos por parte de otros Contratistas o empleados de la Autoridad.

25PROTECCION A LA VEGETACION, ESTRUCTURAS, EQUIPO Y UTILIDADES EXISTENTES.

1. El Contratista protegera y preservara todas las estructuras, equipos y vegetacion
(tales como arboles, arbustos y grama) en el area de trabajo y sus alrededores que
no vayan a ser removidas y que no interfieran con el trabajo requerido por este
contrato. El Contratista se limitara a remover arboles cuando se le indique
hacerlo, y evitara causar dafios a la vegetacién adyacente. Si alguna rama o tronco
de un arbol es roto durante la ejecucion de la obra por negligencia en la operacién
de un equipo o por los trabajadores, el Contratista hard un corte preciso a dicha
rama o tronco y pintara el corte con un compuesto especial para poda de arboles
de acuerdo con las instrucciones del oficial de contrataciones.

2. El Contratista protegera de cualquier dafio toda mejora existente y utilidades en el
area de la obra y alrededores, y propiedades de terceros adyacentes al area de la
obra que le fueran notificadas o que debid saber de su existencia el Contratista. El
Contratista reparara cualquier dafio causado a estas estructuras o facilidades,
incluyendo aquellas propiedades de terceros, que resultasen por negligencia o
falta de cumplimiento de los requisitos de este contrato, o por no tomar las
debidas precauciones al realizar los trabajos.

3. En caso de dafios a la propiedad, planta y equipo de la Autoridad imputables al
contratista, se investigard y se haran los cobros correspondientes, segun aplique.

*Modificada por el articulo quincuagésimo noveno de la Resolucién No. ACP-AD-RMO08-11 de 18 de abril de 2008, vigencia 18 de mayo de 2008. Modificada por el articulo nonagésimo sexto de la Resolucién No. ACP-AD-RM18-44 de
11 de octubre de 2018, vigencia 11 de octubre de 2018
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4.28.33. ?’SITIO DE LA OBRA, TALLERES, AREAS DE ALMACENAMIENTO Y

OFICINAS DE CAMPO. (Para contratos de obras)

1. El término “sitio de la obra” incluye todas las dreas en las que el Contratista

deberd realizar sus operaciones con el objeto de llevar a cabo este contrato, sin
dejar por fuera las areas de trabajo de la Autoridad, talleres, oficinas, carreteras,
calles y otras facilidades.

. El Contratista deberad limitar sus operaciones (incluyendo las de almacenaje de

materiales) al drea asignada en el pliego de cargos o a aquellas aprobadas por el
oficial de contrataciones.

. El Contratista es responsable de los trabajos efectuados durante la ejecucién de

la obray libera a la Autoridad (incluyendo a sus oficiales y agentes) de toda
responsabilidad civil de cualquier tipo que resultase de sus acciones.

. Antes de iniciar los trabajos, el Contratista deberd presentar para aprobacion del

oficial de contrataciones un plano que muestre la ubicacion y dimensiones de las
facilidades que intenta construir de cardcter temporal tales como: oficinas,
talleres, areas de almacenaje, facilidades sanitarias, y demas facilidades que
considere necesarias para la ejecucién del contrato.

. Estas estructuras temporales seran edificadas con mano de obra y materiales

suministrados por el Contratista sin cargo alguno para la Autoridad. Estas
estructuras temporales serdn de propiedad del Contratista y serdn removidas
restaurando el drea de la obra a las condiciones originales, sin costo alguno para
la Autoridad, al momento de finalizar la obra y antes de ejecutarse el pago final.

. Sélo los equipos y materiales requeridos bajo este contrato podran ser

almacenados en el drea aprobada para tales fines al Contratista.

. Si durante la ejecucién del contrato, areas asignadas para el uso del Contratista

no estdn siendo usadas por el Contratista o se demuestra que no son esenciales
para el desarrollo futuro de la obra segun lo determine el oficial de
contrataciones, el Contratista debera inmediatamente y cuando asi se lo instruya
el oficial de contrataciones, desocupar y limpiar las areas sin costo adicional para
la Autoridad.

“Modificada por el articulo quincuagésimo noveno de la Resolucion No. ACP-AD-RM08-11 de 18 de abril de 2008, vigencia 18 de mayo de 2008. Modificada por el articulo nonagésimo séptimo de la Resolucion No. ACP-AD-RM18-44 de 11
de octubre de 2018, vigencia 11 de octubre de 2018
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4.28.34.

4.28.35.

LIMPIEZA DEL LUGAR DE LA OBRA. (Para contratos de obras)

El Contratista mantendrd el lugar de la obra en todo momento, incluyendo dreas de
almacenamiento o depdsito, limpias y libres de acumulacién de desperdicios. Antes
de terminar los trabajos diarios, el Contratista removera del sitio de la obra y sus
alrededores todo tipo de desperdicio, herramientas, andamios, equipos y materiales
gue no sean propiedad de la Autoridad. Una vez terminada la obra, el Contratista
debera dejar el lugar de la obra en forma ordenada y limpia a satisfaccion del oficial
de contrataciones.

Z8ESPECIFICACIONES Y PLANOS DEL CONTRATO. (Para contratos de obras)

1. El Contratista mantendrd una copia de las especificaciones y planos del contrato
en el sitio de la obra y permitira su uso en cualquier momento al oficial de
contrataciones o su representante. Toda informacién, dato o detalle que se
muestre en los planos de contrato pero que no se mencione en las
especificaciones o viceversa, debera entenderse como si estuviera
especificamente mostrado y mencionado en ambos. En casos donde hubiese
diferencias entre la informacién mostrada en los planos y las especificaciones, lo

indicado en las especificaciones prevalecerd. En casos de discrepancias en cuanto

a dimensiones en los planos o especificaciones la misma deberd ser presentada

por escrito al oficial de contrataciones quien dara la interpretacion final por escrito

al Contratista. En casos de discrepancia entre dimensiones numéricas y escalas
mostradas en los planos, prevalecerdn las dimensiones numéricas. Toda
interpretacion errénea del Contratista, asi como los gastos originados por dicha
interpretacion, seran responsabilidad exclusiva del Contratista.

2. Planos de taller significan dibujos presentados a la Autoridad por parte del
Contratista o Subcontratista con la finalidad de mostrar en detalle métodos
propuestos de fabricacion, ensamble de piezas estructurales y detalles de
instalacidn de sistemas, materiales y equipo. Estos planos de taller deben incluir
dibujos, diagramas, esquemas, listado y literatura descriptiva de los equipos,

ilustraciones, resultado de pruebas y toda la informacién necesaria que permita al

Contratista explicar en detalle como ejecutara los diferentes aspectos de la obra
de acuerdo a lo requerido en el contrato.

3. La Autoridad se reserva el derecho de duplicar, usar y disponer de los planos de
taller e informacidn complementaria suministrados para aprobacidn bajo este
contrato, segln lo considere necesario a sus intereses.

*Modificada por el articulo quincuagésimo noveno de la Resolucién No. ACP-AD-RM08-11 de 18 de abril de 2008, vigencia 18 de mayo de 2008. Modificada por el articulo nonagésimo octavo de la Resolucién No. ACP-AD-RM18- 44 de 11
de octubre de 2018, vigencia 11 de octubre de 2018.
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4. Si este contrato requiere la presentacion de planos de taller, el Contratista tiene la

responsabilidad de coordinar la preparacidn de los mismos, verificar que estos
tengan toda la informacidn correcta y asegurar que cumplan con los requisitos de
este contrato.

. Los planos de taller deben ser firmados o sellados como tal por el Contratista.

De no estar firmados, seran devueltos al Contratista.

. El oficial de contrataciones aprobara o rechazara los planos de taller. De

rechazarse los planos de taller, se le indicard las razones al Contratista. Cualquier
trabajo realizado, relacionado con los planos taller, y sin la aprobacién del oficial
de contrataciones, serd por cuenta y a riesgo del Contratista. La aprobacién por el
oficial de contrataciones no exime al Contratista de su responsabilidad por errores
u omisiones en los planos de taller, ni de su responsabilidad de cumplir con los
requisitos de este contrato, con excepcion de variaciones expresamente
aprobadas por el oficial de contrataciones.

. Si los planos de taller muestran variaciones a los requisitos del contrato, el

Contratista es responsable de indicar tales variaciones por escrito en nota dirigida
al oficial de contrataciones y al momento de presentar los planos de taller para
aprobacion. De ser aprobada la variacién por el oficial de contrataciones, esta se
formalizard mediante una modificacién al contrato.

El Contratista debera presentar al oficial de contrataciones para aprobacién los
planos de taller (salvo que se indique lo contrario en otra parte de las
especificaciones) segln se requieran en las especificaciones). Estas
presentaciones podran hacerse en formato digital.

4.28.36. 2°RECURSOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA. (Para contratos de obras)

1. El Contratista suministrara toda la mano de obra, materiales, equipos,
herramientas, instrumentos, transporte, combustible, energia, agua (excepto
cualquier material, equipo o servicio que el pliego indique a ser suministrado por
la Autoridad), la superintendencia necesaria, para una ejecucién y terminacion de
la obra de acuerdo al estricto cumplimiento de los términos del contrato.

2. El contratista debera ejecutar, con su propio personal, equipo, y material, trabajo
equivalente a un minimo de cincuenta y cinco por ciento (55%) del total del
trabajo contratado. Este porcentaje podra ser reducido durante la ejecucion del
trabajo, si el Contratista lo solicita, y el oficial de contrataciones considera que
esta reduccion es beneficiosa para la Autoridad.

Modificada por el articulo quincuagésimo noveno de la Resolucién No. ACP-AD-RMO08-11 de 18 de abril de 2008, vigencia 18 de mayo de 2008. Modificada por el articulo nonagésimo noveno de la Resolucién No. ACP-AD-RM18-44 de 11
de octubre de 2018, vigencia 11 de octubre de 2018.
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4.28.37. 3°PREVENCION DE ACCIDENTES. (Para contratos de obras)

1. El Contratista proveerd y mantendra las condiciones de trabajo y procedimientos
gue resguarden las vidas del publico en general, de su personal y del personal de
la Autoridad, propiedades, materiales, suministros y equipos expuestos a los
trabajos realizados por el Contratista, de forma tal que se eviten interrupciones a
las operaciones de la Autoridad y demoras en las fechas de terminacion de los
trabajos; y controlen los costos durante la ejecucién de la obra.

2. Para tales propdsitos y en contratos de obras, demolicién, remocién o
remodelacidn, el Contratista debera —

a. Suministrar barricadas o cercas de seguridad, sefializaciones y luces,
entre otros;

b. Cumplir con los reglamentos, normas, manuales y disposiciones de
seguridad y salud e higiene ocupacional y proteccion del medio
medio ambiente, pertinentes de la Autoridad del Canal del Canal,
los estandares de los Cédigos de Regulaciones Federales (29
CFR Parte 1926 y 29 CFR Parte 1910) y los de la Asociacion Nacional de
Proteccion contra Incendios (National Fire Protection Association - NFPA)
de los Estados Unidos de América.

c. Adoptar cualquier medida preventiva de seguridad, salud e higiene ocupac
ional y de proteccion del medio ambiente que el oficial de contrataciones
indique que sea necesaria para la ejecucion de los trabajos.

3. Si el oficial de contrataciones se percata de cualquier anomalia encontrada en lo
gue respecta a estos requisitos, o de cualquier condicidn que represente alglin
peligro inminente o riesgo para a la salud y resguardo del personal de la
Autoridad, de su personal o del publico en general, este notificara al Contratista
verbalmente, seguido de una notificacion escrita requiriéndole al Contratista
tomar accién inmediata para corregir la situacion. Esta notificacion, cuando
sea entregada al Contratista o su representante en el sitio de trabajo, sera
considerada como notificacidn oficial de incumplimiento de contrato que
requiere una medida correctiva inmediata. Si el Contratista no toma o rehusa
tomar accién correctiva en un tiempo razonable, segun el incumplimiento, el
oficial de contrataciones podrd suspender parcial o totalmente los trabajos de la
obra hasta que el Contratista tome las debidas acciones correctivas. El Contratista
no podrd presentar un reclamo por prérroga al contrato ni costos adicionales en
base a esta orden de suspensién.

**Modificada por el articulo quincuagésimo noveno de la Resolucién No. ACP-AD-RM08-11 de 18 de abril de 2008, vigencia 18 de mayo de 2008. Modificada por el articulo centésimo de la Resolucion No. ACP-AD-RM18-44 de 11 de
octubre de 2018, vigencia 11 de octubre de 2018.
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4. El Contratista debera notificar al oficial de contrataciones o a su representante
de cualquier condicidn peligrosa que no sea su responsabilidad, pero que puede
ser corregida por terceros.

5. Cuando esté realizando trabajos eléctricos, o cuando los trabajos se realicen
cerca de equipos o circuitos eléctricos,
el Contratista tomara las siguientes medidas:

a. Serd responsable de solicitar y verificar que el suministro de corriente eléctrica
a la estructura sea cortado, aislada, y marcada con la debida sefializacion.
Notificard a la Autoridad, quienes cortaran el suministro de energia eléctrica o
aislaran el cable, conductor, barra, interruptor de circuito o linea en

la cual el Contratista desea trabajar. La Autoridad volverd a conectar la

energia eléctrica al cable, conductor, barra, interruptor de circuito, o

linea una vez que el Contratista haya completado el trabajo en los mismos y
certifique que estan listos para ponerse en servicio.

b. Cuando se realicen trabajos de pintura, techos o remodelacién de edificios en
las proximidades de lineas eléctricas, estos se programaran de tal manera que se
corte la energia eléctrica de los cables mientras haya personal trabajando en

el drea. El Contratista hara los arreglos necesarios con el representante del oficial
de contrataciones de la Autoridad para el corte de energia del cable, segun sea
necesario.

c. Trabajos de pintura, remodelacién y adiciones a edificios de la Autoridad
usualmente requieren trabajar cerca de equipos eléctricos y circuitos dentro de
los mismos. Cuando el oficial de contrataciones considere necesario cortar la
energia eléctrica de estos circuitos, el oficial de contrataciones

programara dichos servicios de desconexioén.

d. Los cortes de energia eléctrica, cuando sean necesarios, se programaran
de tal manera que se evite una interrupcion prolongada del servicio.

6. Son obligaciones del Contratista también:

a. Presentar para aprobacion el plan de seguridad y prevencién de accidentes
dentro de treinta (30) dias calendarios después de adjudicado el contrato,

a menos que se indigue un plazo distinto en las especificaciones. El plan de
seguridad debera incluir sesiones de entrenamiento inspecciones de seguridad
de una forma frecuente y apropiada, como parte normal e integral de

las actividades contractuales.

b. Presentar para aprobacién una lista del equipo de proteccidn personal, por tipo
y fabricante a ser utilizado por los empleados, en especial aquellos cuyas
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ocupaciones conlleven un mayor grado de riesgo.

c. Coordinar con representantes del oficial de contrataciones para desarrollar un
entendimiento mutuo en la administracion del plan de seguridad y prevencién de
accidentes (analisis y control de riesgos, certificaciones y pruebas de equipos
tanto maritimos como terrestres de manejo de materiales, y de personas
competentes; entrenamiento de trabajadores y supervisores del contratista,
coordinaciones y autorizaciones en areas industriales, instalaciones y oficinas,
planes de contingencia.)

7. El Contratista debera incluir esta clausula en todos sus subcontratos, haciendo |
os cambios necesarios con relacién a las partes involucradas.

8. El Contratista debera hacer caso omiso a aquellas porciones de esta clausula qu
e no apliquen especificamente al trabajo requerido por este contrato.

LETRERO DE OBRA. (Para contratos de obras)

El Contratista confeccionara e instalard un letrero en el sitio de la obra en el lugar
que le indique el oficial de contrataciones. El letrero tendra un tamafo de 1.20 m de
alto por 1.80 m de ancho y cumplira con los requisitos expuestos en el dibujo que se
incluye al final de esta seccidn del pliego de cargos. El letrero deberd ser instalado a
mas tardar diez (10) dias calendarios después que el Contratista reciba la nota de
proceder. No se hara pago por separado por instalar y mantener el letrero de obra.

PROTECCION DE LOS MATERIALES Y OBRA. (Para contratos de obras)

1. El Contratista sera responsable de proteger, conservar y mantener todo el
material, suministro o equipo (incluyendo cualquier suministro o propiedad de
la Autoridad), asi como los trabajos realizados o en proceso de ejecucién contra
cualquier deterioro, daino o pérdida, durante el tiempo que duren los trabajos
hasta la fecha de aceptacion de la obra.

2. Todas las solicitudes que el oficial de contrataciones realice relacionadas a la
proteccion de materiales e integridad de la obra deberan ser atendidas por el
Contratista.

3. Si, a opinidn del oficial de contrataciones, el Contratista no toma las medidas
necesarias para proteger los materiales, suministros, equipo y trabajo
ejecutado, éstos seran protegidos por la Autoridad y el costo que esta accién
implique sera impuesto al Contratista o deducido de pagos adeudados al mismo.
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4.28.40. 3'FACILIDADES SANITARIAS. (Para contratos de obras; su aplicabilidad en bienes y
servicios serd indicado en el contrato)

El Contratista deberd suministrar y mantener servicios sanitarios para el uso de su
personal en el sitio de ejecucién del contrato. El tipo, cantidad y ubicacién seran
aprobadas por el oficial de contrataciones. El Contratista deberd mantener los
servicios sanitarios limpios en todo momento. Una vez que se hayan terminado los
trabajos en el sitio de ejecucidon del contrato, el Contratista debera remover los
servicios sanitarios a su propio costo.

4.28.41. 3’AGUA POTABLE.

A menos que se indique lo contrario, el Contratista debera gestionar y/o proveer de
agua con la calidad necesaria para cada uno de los usos que requiera el contrato,
incluyendo el suministro de agua potable para el consumo de sus empleados.

4.28.42. 33DATOS DESCRIPTIVOS Y CORRESPONDENCIA. (Para contratos de obras)

1. Todos los catdlogos, instrucciones de operacidn, literatura descriptiva,
referencias, especificaciones, dibujos y notas referentes al equipo y/o materiales
suministrados de acuerdo a las especificaciones, al igual que toda la
correspondencia, deberan estar escritos en espafiol, a excepcion de aquellos
documentos referentes a equipo y/o materiales que sélo estén disponibles en
inglés.

2. Todos los planos y dibujos deberan ser confeccionados de acuerdo con los
requisitos del American National Standard Institute (ANSI) utilizando el sistema
métrico de medidas. Sin embargo, se permitird la utilizacion del sistema inglés
de medidas cuando las condiciones asi lo requieran, sujeto a la aprobacién del
oficial de contrataciones.

3. Cuando las especificaciones o el oficial de contrataciones asi lo requieran, el
Contratista debera suministrar los siguientes documentos para su aprobacién:
a. Lista de Materiales: Antes de que se adquiera cualquier material, accesorio

0 equipo a ser incorporado a la obra, el Contratista debera suministrar un
listado completo de dichos materiales, accesorios o equipo, junto con los
nombres y direcciones de los fabricantes y sus nimeros de catdlogo y
marcas. Se deberd suministrar una lista completa, por separado,
correspondiente a los materiales, accesorios y/o equipo requeridos bajo
cada seccidn de las especificaciones.

*Modificado por el articulo trigésimo séptimo de la Resolucién No. ACP-AD-RM24-60 de 23 de septiembre de 2024, vigencia 1 de octubre de 2024.

2Modificada por el articulo primero de la Resolucién No. ACP-AD-RM13-23 de 25 de abril de 2013, vigencia 1 de mayo de 2013. Modificada por el articulo primero de la Resolucién No. ACP-AD-RM-16-28 de 1 de septiembre de
2016. Modificada por el articulo centésimo primero de la Resolucion No. ACP-AD-RM18-44 de 11 de octubre de 2018, vigencia 11 de octubre de 2018.

*Modificada por el articulo primero de la Resolucién No. ACP-AD-RM13-23 de 25 de abril de 2013, vigencia 1 de mayo de 2013. Modificada por el articulo primero de la Resolucién No. ACP-AD-RM-16-28 de 1 de septiembre de
2016. Modificada por el articulo centésimo segundo de la Resolucion No. ACP-AD-RM18-44 de 11 de octubre de 2018, vigencia 11 de octubre de 2018. Modificada por el articulo cuadragésimo quinto de la Resoluci6n No. ACP-
AD-RM21-11 del 21 de enero de 2021, vigencia 3 de febrero de 2021.
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b. Datos Descriptivos: El Contratista debera suministrar informacion detallada
y datos descriptivos para los diferentes materiales, accesorios y equipos a
incorporarse a la obra, con el fin de determinar su calidad y su
cumplimiento con los requisitos de las especificaciones. Cualquier material,
accesorio o equipo que a juicio del oficial de contrataciones no cumpla con
las especificaciones sera rechazado. Los productos de cualquier fabricante
reconocido y regularmente dedicado a su produccidon comercial no serdn
excluidos sobre la base de diferencias menores, siempre y cuando se
cumpla con todos los requisitos de las especificaciones referentes a
materiales, capacidad y desempefio.

La presentaciéon de informacidn sobre materiales, accesorios o equipos deberd
hacerse utilizando el formulario No. 3816 “Hoja de Presentacién de Recursos”.
La correspondencia debera hacerse por medio de cartas dirigidas al oficial de
contrataciones citando el nimero y titulo del contrato.

La presentacién de materiales, accesorios y/o equipos podra hacerse por medio
de correo electrénico dirigido al buzdn electrénico habilitado por la Autoridad, o
fisicamente. En caso de enviar la documentacién por medios electrénicos sélo
se deberd enviar una (1) copia del documento. En caso de presentar la
documentacion fisicamente, el Contratista debera entregar una (1) copia (a
menos que se especifique lo contrario) de cada uno de los documentos que
presenta.

Si la informacidén es entregada fisicamente, se entiende que el Contratista ha
presentado la documentacién desde el momento en que el formulario No. 3816
es recibido y sellado por la Autoridad. Cuando el Contratista realice la
presentacion de informacion por via electrdnica, se entendera como recibido
desde el momento en que el correo electrénico que contiene el formulario No.
3816 es recibido en el buzdn electrénico habilitado por la Autoridad. Cuando el
correo electrénico sea recibido fuera del horario de trabajo de la ACP, se
entenderd como recibido al inicio del dia laboral siguiente.

Muestras:

a. El Contratista debera suministrar todas las muestras de materiales
requeridas en las especificaciones dentro de un periodo razonable previo a
su utilizacidn, para permitir su inspeccion y la realizacién de pruebas.
Aguellas muestras de materiales que requieran pruebas de laboratorio
requeriran, por lo general, un minimo de veinte (20) dias calendarios para
ser probadas una vez sean recibidas por el oficial de contrataciones. Sin
embargo, se podra requerir un periodo de tiempo considerablemente
mayor dependiendo de la naturaleza de las pruebas requeridas o de la
capacidad del laboratorio para ejecutar las mismas.
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b. Todas las muestras, en los tamafios y cantidades requeridas por el Oficial de
Contratacién o por las especificaciones, deberan ser suministradas (salvo
cuando el oficial de contrataciones indique lo contrario) identificada con el
numero del contrato, cldusula correspondiente de las especificaciones,
nombre del material, marca, nombre del fabricante, lugar de origen,
nombre y ubicacion de la obra en la cual va a ser utilizado el material y el
nombre del Contratista que la suministra.

c. Las muestras deberan ser empacadas de modo que se asegure que lleguen
a su destino en buenas condiciones y con todos los gastos de transporte y
manejo prepagados por el remitente.

d. Unavez aprobadas, aquellas muestras de materiales que no estuvieron
sujetas a pruebas destructivas seran archivadas en las oficinas del oficial de
contrataciones hasta que se complete la obra, a excepcidn de aquellas
muestras de accesorios u otros articulos aprobados por el oficial de
contrataciones, los cuales podran ser marcados para su identificacién e
instalacion en la obra. Si el Contratista desea mantener una muestra
aprobada para sus archivos, éste deberd suministrar suficientes muestras
adicionales para permitir la distribucién requerida. Toda muestra
aprobada o rechazada serd devuelta sélo a su solicitud del Contratista y
cualquier costo asociado a esta devolucidn sera cubierto por el mismo.

e. Las muestras seleccionadas estaran sujetas a pruebas de acuerdo a los
requisitos de las especificaciones aplicables. Si una muestra no cumple con
los requisitos de las especificaciones, el costo de la prueba serd cubierto
por el Contratista. La Autoridad se reserva el derecho de rechazar el
recibir muestras de materiales de cualquier fabricante cuyas muestras
previas no hayan pasado las pruebas requeridas en las especificaciones.

8. Presentacion de Materiales, Accesorios y/o Equipos:

Cada presentacion de materiales, accesorios y/o equipo debera ser
suministrado con su respectivo formulario (Formulario No. 3816 de la
Autoridad del Canal de Panama), completo y certificado por el Contratista. En
la medida en que sea posible, se deberd presentar un sélo formulario con la
cual se presenten toda la informacién correspondiente a cada seccién de las
especificaciones, pero bajo ninguna circunstancia se debera presentar
mediante un solo formulario informacion correspondiente a mas de una
seccion de las especificaciones. Cada copia de la informacion suministrada
para aprobacién deberd estar propiamente identificada con el nimero y
nombre de la seccion de las especificaciones, el material o equipo al cual
corresponde, y el nimero de contrato correspondiente. Si existe alguna
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diferencia entre el equipo o material propuesto y el especificado, el Contratista
es responsable de indicar tales variaciones por escrito al Oficial de
Contrataciones, y al momento de presentar el equipo o material para
aprobacion.

No se permitira la fabricacidon o construccion relacionada al material o equipo
ni se aprobara para pago hasta que los mismos sean aprobados.

a. Unavez aprobada la presentacién del material, accesorio y/o equipo, la
documentacién sera identificada mediante un sello que indicara
“Aprobado”, “Aprobado con notas”, o "Desaprobado" y la respuesta sera
emitida al Contratista, via e-mail o a través de un medio electrénico. Las
presentaciones de materiales, accesorios y/o equipos que hayan sido
aprobadas de esta forma no requerirdn ser suministradas nuevamente. Sin
embargo, si la Autoridad rechaza la presentacion de material, accesorio y/o
equipo debera ser presentada nuevamente tan pronto como sea posible
con las correcciones y/o ajustes requeridos por el oficial de contrataciones.

b. Laaprobacion de las presentaciones de materiales, accesorios y/o equipos
por parte del oficial de contrataciones bajo ninguna circunstancia
representara una revisiéon completa, y sélo indicara que, en general, los
materiales, equipo, sistema, arreglo, detalles y/o métodos de construccion
son satisfactorios. Dicha aprobacién no relevara al Contratista de
responsabilidad alguna por cualquier error u omisién que pudiera existir, y
el Contratista sera responsable por las dimensiones y disefio de
conexiones adecuadas, detalles, construccidn adecuada, instalacién y
operacion de todo el trabajo de acuerdo a las especificaciones. La
aprobacion estara sujeta a la inspeccidén final para aceptacién de la obra.

4.28.43. 3*PLANOS COMO CONSTRUIDO. (Para contratos de obras)

1. Durante la ejecucién de la obra, el Contratista debera mantener un juego

completo de los planos del contrato donde deberd anotar todos los cambios y
correcciones a la informacidon mostrada en los planos suministrados con la
adjudicacion del contrato.

. Este juego de planos actualizado estara disponible en todo momento en el sitio

de la obra. Si el oficial de contrataciones determina que la actualizacion del
juego de planos no muestra los cambios surgidos a la fecha, este podra
suspender la ejecucion fisica de aquellos segmentos de los trabajos donde los
cambios o correcciones no estén incorporados al juego de planos. Cualquier
costo o retraso causado por esta decision del oficial de contrataciones serd por
cuenta del Contratista.

*Modificada por el articulo sexagésimo de la Resolucion No. ACP-AD-RM08-11 de 18 de abril de 2008, vigencia 18 de mayo de 2008. Modificada por el articulo centésimo tercero de la Resolucién No. ACP-AD-RM18-44 de 11 de
octubre de 2018, vigencia 11 de octubre de 2018.
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3. Ala terminacion de la obra, el oficial de contrataciones entregara al Contratista
un juego de los planos del contrato para que el Contratista registre o marque
sobre este todos los cambios o correcciones para que refleje la obra “como
construida”. Esta copia del juego de planos marcados “como construidos”
debera ser entregada al oficial de contrataciones antes de la aceptaciéon de la
obra. Todas las revisiones y cambios hechos deben ser mostrados de tal manera
que resalten sobre la informacidn originalmente suministrada.

4.28.44. 3°AREAS DE ACCESO RESTRINGIDO.

1. Los empleados del Contratista requerirdn permisos especiales para el acceso a
areas restringidas (tales como las esclusas, plantas de energia eléctrica, plantas
de purificacién de agua, estaciones de bombeo, y areas industriales). La
Autoridad procesara los permisos sin costo adicional para el Contratista. El
Contratista debera suministrar una lista de los empleados al oficial de
contrataciones por lo menos quince (15) dias calendarios antes de iniciar los
trabajos, y contendrd los nombres completos y en orden alfabético de los
empleados con su cédula o numero de tarjeta de identificacion.

2. Los empleados del Contratista deberan poseer sus cédulas y tarjetas de
identificaciéon en todo momento, y mostrarlas cuando les sea requerido por
personal autorizado de la Autoridad. El Contratista se asegurara que los
empleados se mantengan trabajando dentro de las areas de trabajo y que no
estén divagando indiscriminadamente en otros lugares de las areas
restringidas.

4.28.45. 3°SUBCONTRATISTAS. (Para contratos de obras)

1. Si el Contratista adjudica subcontratos para realizar obras o trabajos dentro de
este contrato, éste debera llenar el formulario No. 7502, Notificacion de
Subcontrato, y enviarlo para aprobacion del oficial de contrataciones dentro de
quince (15) dias calendario después de la adjudicacién del contrato con el
Contratista. El formulario debera contener el nombre y la direccion del
Subcontratista, una breve descripcion del trabajo a realizarse bajo el subcontrato
y una resefia de la experiencia de dicho Subcontratista indicando su experiencia
relacionada con el tipo de trabajo subcontratado. En el caso de que el oficial de
contrataciones considere que la experiencia mostrada no es adecuada para los
trabajos a realizarse, el oficial de contrataciones notificara al Contratista para que
proceda a cancelar dichos subcontratos. Los Subcontratistas que a su vez
subcontratan obras y trabajos estaran sujetos también a esta reglamentaciéon y
aprobacion.

*Modificada por el articulo sexagésimo de la Resolucién No. ACP-AD-RM08-11 de 18 de abril de 2008, vigencia 18 de mayo de 2008. Modificada por el articulo centésimo cuarto de la Resolucién No. ACP-AD-RM18-44 de 11 de octubre de
2018, vigencia 11 de octubre de 2018.

*Modificada por el articulo sexagésimo de la Resolucién No. ACP-AD-RM08-11 de 18 de abril de 2008, vigencia 18 de mayo de 2008. Modificada por el articulo centésimo quinto de la Resolucion No. ACP-AD-RM18-44 de 11 de

octubre de 2018, vigencia 11 de octubre de 2018.
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2. En ningun caso existird relacidon contractual alguna entre los Subcontratistas y la
Autoridad. El Contratista serd responsable de todas las actividades de dichos
Subcontratistas y de las obligaciones derivadas del cumplimiento de sus trabajos
y subcontratos. El Contratista serd responsable ante la Autoridad por los trabajos
efectuados por sus Subcontratistas, como si los hubiese ejecutado él mismo.

3. La Autoridad no mantendra relacion directa con los Subcontratistas. La Autoridad
cursara todas las 6rdenes y correspondencia directamente al Contratista, quien
debera procurar su transmisidon inmediata a los Subcontratistas, evitando
cualquier pérdida de tiempo, ya que solo se tomard en cuenta, para todos los
efectos, la fecha de comunicacion de tales 6rdenes al Contratista.

4.28.46. INVESTIGACIONES DE SITIO Y CONDICIONES QUE AFECTAN EL TRABAJO. (Para
contratos de obras)

1. El Contratista acepta haber tomado todas las medidas razonablemente
necesarias para informarse de la naturaleza y ubicacion del trabajo, y haber
investigado a su entera satisfaccidn las condiciones generales y locales que
pudieran tener incidencia en el trabajo o en el costo de ejecucidn del contrato,
incluyendo, pero no limitadas a:

a. Condiciones referentes al transporte, disposicidon, manejo y almacenamiento de
materiales;
La disponibilidad de mano de obra, agua, energia eléctrica y accesibilidad;

c. Incertidumbres relacionadas con el clima, cuerpos de agua o cualquier otra
condicidn fisica similar en el lugar de la obra;

d. Laconformacién y condicién del terreno; y

e. Eltipo de equipo y facilidades requeridos antes y durante la ejecucidn de la
obra.

2. El Contratista también acepta las condiciones referentes al tipo, calidad y
cantidad de material superficial y subterrdneo u obstaculos a encontrarse que
hayan podido ser verificados mediante inspeccién al sitio, incluyendo toda la
informacion exploratoria suministrada por la Autoridad, al igual que lo
referente a la informacién suministrada en los planos y especificaciones que
forman parte de este contrato. Cualquier incumplimiento por parte del
Contratista en cuanto a las acciones descritas y aceptadas en esta clausula no
eximira al Contratista de responsabilidad alguna en estimar apropiadamente la
dificultad y el costo para completar la obra satisfactoriamente ni en completar
la obra sin costo adicional para la Autoridad.

3. La Autoridad no asume responsabilidad alguna por cualquier conclusion o
interpretacion que haga el Contratista basada en la informacién suministrada
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por la Autoridad, al igual que tampoco asume responsabilidad alguna por
cualquier comentario, declaracion, o interpretacion del mismo, que antes de la
ejecucién de la obra, haga cualquiera de sus oficiales o agentes referente a
condiciones que puedan afectar el trabajo, al menos que dicho comentario,
declaracion o interpretacidon esté expresamente plasmado en este contrato.

4.28.47.3PROTECCION DE RECURSOS CULTURALES Y PALEONTOLOGICOS. (Contratos de

obra)

. Definicion:

Recursos culturales o paleontoldgicos. Los restos de esqueletos humanos o
sepulturas; artefactos; estructuras, restos de comida, huesos, carbén vegetal u
otros depdsitos; pavimentacion, paredes u otra clase de constricciones;
cualquiera indicacidn de actividades agricola o humana.

. Cuando se descubran o encuentren durante la ejecucion del contrato recursos

culturales o paleontolégicos, el contratista suspenderd de inmediato los trabajos
en el area del hallazgo y notificara los hechos al oficial de contrataciones. El
contratista tomara todas las medidas para registrar, informar, preservar y
proteger el sitio y los recursos culturales o paleontolégicos encontrados.

. El oficial de contrataciones notificara el hallazgo de inmediato a la Seccién de

Proteccién y Vigilancia y al Jefe de la Oficina de Contrataciones, quien a su vez
notificara a la Oficina de Finanzas, quien realizara las coordinaciones necesarias
con la Administracidon de manera que se pongan los recursos culturales o
paleontolégicos a disposicién de las autoridades competentes de acuerdo a las
normas legales.

. De ser requerido, el oficial de contrataciones podra modificar el contrato, de

conformidad con la cldusula 4.28.15, SUSPENSION O INTERRUPCION EN
LA EJECUCION DEL CONTRATO.

4.28.48. 33RENGLONES DE CANTIDADES ESTIMADAS. (Para contratos de obras, bienes o

servicios. Su aplicabilidad se deberd detallar expresamente en la orden de compra o
pliego de cargos)

En virtud de esta clausula, la Autoridad podrd adquirir cantidades estimadas o
variables de uno, varios o todos los renglones del contrato de obras, bienes o servicios
de que se trate, a un precio unitario fijo, seguin se haya establecido en el listado de
precios, y que sean requeridas para completar la totalidad del objeto del contrato,
segun indique el pliego de cargos. En consecuencia, sélo las cantidades estimadas de

*Modificada por el articulo sexagésimo de la Resolucién No. ACP-AD-RM08-11 de 18 de abril de 2008, vigencia 18 de mayo de 2008. Vigencia 18 de mayo de 2008.

Modificada por el articulo centésimo quinto de la Resolucion No. ACP-AD-RM18-44 de 11 de octubre de 2018, vigencia 11 de octubre de 2018.

**Derogada por el articulo decimocuarto de la Resolucién No. ACP-AD-RM03-26 de 25 de junio de 2003, vigencia 7 de julio de 2003. Modificada por el articulo centésimo séptimo de la Resolucién No. ACP-AD-RM18-44 de 11 de
octubre de 2018, vigencia 11 de octubre de 2018. Modificado por el articulo trigésimo octavo de la Resolucion No. ACP-AD-RM24-60 de 23 de septiembre de 2024, vigencia 1 de octubre de 2024.
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tales renglones podrdn ser mayores o menores a las estimadas, segln sea requerido

para garantizar la ejecucion total del objeto del contrato.

A los contratos que incluyan renglones de cantidades estimadas, les aplicaran las
siguientes reglas:

. En el pliego de cargos se identificaran los renglones especificos requeridos para

la ejecucion de las obras, bienes o servicios objeto del contrato que estén sujetos
a esta clausula.

. El precio unitario incluido en el listado de precios o contrato para dichas

cantidades estimadas sera fijo y no podra incrementarse o ajustarse durante la
vigencia del contrato, salvo que dichos renglones correspondan a bienes,
servicios o trabajos sujetos a cldusulas de ajuste de precio, segun se haya
establecido en el pliego de cargos.

. En estos casos, se expedird sélo la orden de compra original o contrato, el cual

identificard aquellos renglones sujetos a cantidades fijas y aquellas sujetas a
cantidades estimadas. Durante la ejecucidn del servicio, bien o la construccion de
la obra, podra modificarse el contrato segun se requiera para reflejar los
aumentos o disminuciones resultantes de la ejecucién de aquellos renglones
sujetos a cantidades estimadas.

. Las cantidades de los renglones del contrato de obras, bienes o servicios sujetos

a esta clausula son estimadas y no comprometen a la Autoridad a ordenar las
mismas, salvo que expresamente se indique lo contrario o se identifique en la
lista de precios una cantidad minima a ejecutar para tales renglones, la cual la
Autoridad estaria obligada a adquirir.

. El monto final a pagar por la Autoridad por la totalidad del contrato dependerd

del ajuste correspondiente a las cantidades que, calculadas al precio fijo incluido
en el listado de precios, sean efectivamente recibidas y aceptadas; y/o
ejecutadas a satisfaccion de la Autoridad. El Oficial de Contrataciones debera
dejar constancia en el expediente del contrato de las cantidades finales
ejecutadas.

4.28.49. 3°REQUISITO DE PRESENTACION DE CERTIFICADO DE IDONEIDAD. (Para contratos

de obras y afines)

Para recibir la orden de proceder en las contrataciones de obras y afines, el
contratista debera presentar al oficial de contrataciones dentro del plazo de diez dias
habiles siguientes al perfeccionamiento del contrato, el certificado de idoneidad de

-do No. 107 (de 15 de diciembre de 2005). Modificado por el articulo primero de a Resolucion No. ACP-AD-RM16- 20 de 14 de julio de 2016. Modificada por el articulo centésimo octavo de la Resolucién No. ACP-AD-RM18-44 de 11 de octubre de 2018,
é 1

porelarticulo del
vigencia 11 de octubre de 2018. Modificada por el articulo cuadragésimo sexto de la Resolucion No. ACP-AD-RM21-11 del 21 de enero de 2021, vigencia 3 de febrero de 202
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la Junta Técnica de Ingenieria y Arquitectura que lo acredite para prestar el servicio
determinado y requerido por el contrato.

4.28.50. “°FIANZAS DE CUMPLIMIENTO Y DE PAGO. (Para contratos de obras. En el caso de contratos de
bienes y servicios cuando asi se requiera expresamente en el pliego correspondiente)

1.

El Contratista debera presentar la fianza de cumplimiento y la fianza de pago,
cumpliendo con lo establecido en la clausula 4.28.74 “Fianzas” del presente pliego,
dentro del plazo de diez (10) dias habiles siguientes al perfeccionamiento del
contrato.

. La fianza de cumplimiento garantiza el cumplimiento de un contrato u obligacién de

ejecutar fielmente su objeto, y una vez cumplido éste, de corregir los defectos a que
hubiere lugar. La cobertura de la fianza serd del (%) del monto del contrato. (Para los
contratos de obra la cobertura no sera menor del cincuenta por ciento (50%) del
monto del contrato y para la adquisicion de bienes y prestacién de servicios la
cobertura sera del cien por ciento (100%) del monto contrato, salvo que el oficial de
contrataciones establezca una cobertura inferior, de acuerdo a un estudio de analisis
de riesgo, que debe ser revisado por la Oficina de Finanzas y por la Oficina de
Asesoria Juridica, y ser aprobado por el Administrador de la ACP). Su vigencia
corresponde al periodo de ejecucidn del contrato principal, incluyendo cualquier
prorroga aprobada por la ACP, mas un plazo de un (1) afio tratdndose de bienes
muebles para responder por vicios redhibitorios, tales como fallas de mano de obra,
material defectuoso o cualquier otro vicio o defecto en la cosa objeto del contrato,
salvo los bienes muebles consumibles que no tengan reglamentacién especial, cuya
cobertura serd de seis (6) meses, y de tres (3) afios para responder por defectos de
construccion o de reconstruccién de obra o bienes inmuebles.

. La fianza de pago garantiza el pago a terceros por servicios de mano de obra,

servicios prestados y suministros de bienes utilizados en la ejecucién del contrato
principal. Su monto correspondera al cincuenta por ciento (50%) del monto del
contrato, cuando éste sea menor de B/.1,000,000.00; al cuarenta por ciento (40%)
del monto del contrato cuando éste sea superior a B/ 1,000,000.00 e inferior a los B/
5,000,000.00; y de B/ 2,500,000.00 cuando el monto del contrato supere los B/
5,000,000.00. Su periodo de vigencia correspondera al periodo de ejecucién del
contrato principal, incluyendo cualquier prérroga aprobada por la ACP, mas el plazo
de ciento ochenta (180) dias contados a partir de la uUltima publicacién, en un diario
de circulacién nacional, del anuncio de terminacién de la obra y su recibo a
satisfaccion por la ACP.

“Modificado por el articulo decimosexto del Acuerdo No. 107 (de 15 de dic rrb de 2005). Modificado por el articulo primero de la Resolucion No. ACP-AD-RM16-20 de 14 de julio de 2016. Modificada por el articulo centésimo noveno de I Resolucién No. ACP-AD-RM18-44 de

11 de octubre de 2

diciembre de 2021, vigencia 21 de diciembre de

4.
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de 2018. Modificada por elam( lo cuadragésimo séptimo de la R olucién No. ACP-AD-RM21-11 d |21 de enero de 2021, vigencia 3 de febrero de 2021. Modificada por el articulo tercero de la Resolucién No. ACP-AD-RM-21-103 del 15 de

Para efectos del anuncio al que se refiere el articulo anterior, el Contratista efectuara
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su publicacion dentro del plazo de treinta (30) dias subsiguientes a la fecha de la

resolucidon donde conste la entrega final de la obra objeto del contrato. El anuncio de
terminacion de la obra se publicara tres (3) veces consecutivas en dias habiles en un
diario de circulacion nacional.

4.28.51. “'GARANTIA DE LA OBRA. (Para contratos de obras)

1. El periodo de garantia empezard a partir de la fecha en la que la Autoridad emite la
aceptacion final de la obra.

2. El oficial de contrataciones podra determinar que el periodo de garantia empiece a
partir de la fecha en que la Autoridad acepte parcialmente la obra, de conformidad
con los términos establecidos en la cldusula 4.28.57.

3. El Contratista serd responsable de corregir los defectos que se identifiquen durante
el periodo de garantia.

4. El periodo de garantia serd de tres (3) afios después de aceptada la obra para
responder por defectos de construccién o de reconstruccion de la obra o bien
inmueble objeto del contrato. No obstante lo anterior, la garantia de los equipos y
materiales suministrados estara vigente solamente durante el primer afio de garantia
para responder por vicios redhibitorios tales como mano de obra, material o equipo
defectuoso, o cualquier otro vicio o defecto en la cosa objeto del contrato. En el caso
de los trabajos de pintura, el periodo de garantia serd de un (1) afio después de
aceptada la obra, a menos que se indique lo contrario. El pliego de cargos podra
incluir tipos y plazos de garantias diferentes a las aqui descritas, las que seran
consideradas en adicidn a éstas.

5. El Contratista debera corregir, dentro de los términos de la garantia, los defectos o
fallas que sean descubiertos dentro del periodo de garantia. El oficial de
contrataciones notificara por escrito al Contratista inmediatamente después de que
se descubran defectos o fallas.

6. El Contratista deberd comenzar el trabajo de correccion dentro de los diez (10) dias
calendarios siguientes a la notificacién del defecto o falla que la Autoridad le haya
comunicado y deberd proseguir diligentemente con dicho trabajo hasta su
terminacion y a conformidad de la Autoridad. Dicho trabajo correctivo debera incluir
la re-entrega de equipos y/o materiales y en ninguiin caso el trabajo de correccion
deberd llevar mas de tres (3) meses contados a partir de la notificacion. El oficial de
contrataciones podrd, sin embargo, postergar el comienzo del trabajo correctivo, de

“Modificado por el articulo tercero de la Resolucién No. ACP-AD-RM16-24 de 2 de agosto de 2016.

mutuo acuerdo con el contratista, y dependiendo de la complejidad o naturaleza de
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la correccidn, o hasta que los materiales o equipos puedan ser sacados de servicio

sin perjuicio alguno para la Autoridad, pero en ningln caso se podra postergar el
trabajo correctivo mas de tres (3) meses después de la fecha en que tales defectos o
fallas que requieran correccidon hubiesen sido descubiertos.

7. Las piezas y componentes de reemplazo y las reparaciones estaran sujetas a la
aprobacion del oficial de contrataciones. El Contratista sufragara a su costo todos los
gastos del trabajo correctivo, los cuales deberan incluir el desmontaje, el transporte,
el re-montaje y reensayos necesarios, asi como también la reparacién o reemplazo
de los materiales y/o equipos defectuosos, y cualquier desmontaje o re- montaje de
materiales y/o equipos adyacentes en los casos en que la Autoridad efectue, a su
propio costo, el desmontaje y re-montaje de los materiales y/o equipos adyacentes
gue no hayan sido suministrados por el Contratista que sea necesario desmontar
para dar acceso a los materiales y/o equipos defectuosos. Igualmente, el trabajo de
remediacion por el contratista incluira a su costo la limpieza, restauracion y puesta
en operacién de todo componente, predio, equipo o estructura que hubiese sido
afectada por el fallo o por la reparacion o remediacién.

8. Si el Contratista no lleva a cabo el trabajo correctivo en la forma y dentro del tiempo
estipulado, la Autoridad podra hacer ejecutar tal trabajo por cuenta y costo del
Contratista, quien reconocera y pagara los costos del mismo cuando se le exija y sus
fiadores seran responsables de dicho pago.

Las disposiciones de esta clausula son adicionales a cualquier garantia o condicién de
seguro establecida por el fabricante. Las garantias o condiciones de seguro del
fabricante que cubran un periodo mayor que el periodo de garantia especificado
aqui, no deberan ser modificadas ni anuladas por ningun requisito de esta cldusula.

4.28.52. “*2SEGUROS. (Para contratos de obras, bienes y servicios, los que involucren operaciones de
dragado y los que requieran el uso de equipo flotante, cuando asi se requiera expresamente en el
pliego de cargos)

1. El Contratista debera presentar al oficial de contrataciones, las pdlizas
(incluyendo las condiciones generales, condiciones particulares y endosos; de
existir) o evidencia de cobertura (documento que describa, en detalle, las
coberturas incluidas en la péliza) que cumplan con los requisitos que se indican
a continuacién en esta cldusula, dentro del plazo que determine el oficial de
contrataciones, y en caso de no poder presentarlas dentro del periodo
establecido o de requerirse cualquier correccidn o ajuste de estas, el
Contratista deberd entregar las correcciones, endosos, formularios

“Modificada por el articulo sexagésimo primero de la Resolucién No. ACP-AD-RM08-11 de 18 de abril de 2008, vigencia 18 de mayo de 2008. Modificada por el articulo primero de la Resolucién No. ACP-AD-RM10-97 (de 13 de
mayo de 2010), vigencia 13 de junio de 2010. Modificada por el articulo quinto de la Resolucién No. ACP-AD-RM15-23 de 20 de agosto de 2015, vigencia 7 de septiembre de 2015. Modificada por el articulo segundo de la
Resolucién No. ACP-AD-RM16-20 de 14 de julio de 2016. Modificada por el articulo primero de la Resolucién No. ACP-AD-RM-18-04 del 21 de febrero de 2018. Modificada por el articulo centésimo décimo de la Resolucion No. ACP-
AD-RM18-44 de 11 de octubre de 2018, vigencia 11 de octubre de 2018. Modificada por el articulo cuadragésimo octavo de la Resolucién No. ACP-AD-RM21-11 de 21 de enero de 2021, vigencia 3 de febrero de 2021. Modificada por el
articulo cuarto de la Resoluciéon No. ACP-AD-RM-21-103 del 15 de diciembre de 2021, vigencia 21 de diciembre de 2021. Modificado por el articulo trigésimo noveno de la Resolucién No. ACP-AD-RM24-60 de 23 de septiembre de
2024, vigencia 1 de octubre de 2024.

o cualquier otra documentacidén que le sea requerida, antes de iniciar el trabajo en
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sitio o servicio. Las pdlizas y evidencias de cobertura (cover letters) son prueba de
qgue el emisor del documento responderd ante la Autoridad hasta las coberturas
indicadas.

La Autoridad sdlo aceptara las pélizas de Responsabilidad Civil Vehicular y
Responsabilidad Civil General que vengan acompafiadas de los formularios
correspondientes, acuifiados por la Autoridad para este propdsito (Formulario No.
1521, Péliza de Responsabilidad Civil vehicular; Formulario No. 1522, Péliza de
Responsabilidad Civil General). Se rechazara de plano cualquier pdliza de
Responsabilidad Civil Vehicular y Responsabilidad Civil General o evidencia de
cobertura, sin que se encuentre acompanada del correspondiente formulario o
haya sido emitida en formularios no autorizados por la Autoridad, salvo que se
exprese otra forma o mecanismo dentro de las especificaciones del pliego de
cargos.

2. La vigencia de las pdlizas de seguros serd desde la fecha de inicio de los
trabajos, indicada en la orden de proceder, incluyendo cualquier prérroga
aprobada por la Autoridad, hasta la entrega de la obra, o bienes y servicios
contratados, sin limitar obligaciones y responsabilidades.

La Autoridad tendra la potestad de solicitar una cobertura con vigencia extendida
mas alla de la entrega de la obra o bienes y servicios contratados, a fin de asegurar
un periodo adecuado para presentar reclamos por errores de disefio, construccién,
u otros.

3. Las pdlizas indicaran que no podran ser canceladas o modificadas sin que
medie notificacidn escrita por parte de la aseguradora al oficial de
contrataciones de la Autoridad con no menos treinta (30) dias de anticipacién.
La aseguradora deberd obtener acuse de recibo del oficial de contrataciones
para que la notificacidn se considere valida.

4. La documentacion relacionada con las pélizas que deberd ser presentada a la
Autoridad estd compuesta por, pero no se limita a las Condiciones Generales,
las Condiciones Particulares y todos sus endosos, de haber alguno.

5. La Autoridad se reserva el derecho de adquirir, a costo del Contratista,
cualquiera de las pélizas en esta clausula indicadas, si éste falla en obtener o
mantener los requisitos contractuales de seguro. La Autoridad, deducira las
primas y otros gastos directos e indirectos de adquisicién, corretaje y
administracion de las pdlizas en que incurra la Autoridad.

6. El contratista debera sustituir, a su costo, dentro de un plazo de treinta (30)

dias calendario las pdlizas emitidas por aseguradoras o reaseguradoras que
dejen de cumplir con cualquier requisito aqui descrito.
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7. Las compaiiias de seguros locales deberan tener un patrimonio técnico
ajustado no inferior de diez millones de balboas (B/.10,000,000.00) de acuerdo
con el informe trimestral mas reciente publicado por la Superintendencia de
Seguros y Reaseguros de la Republica de Panama.

8. Sin perjuicio de lo dispuesto en los numerales anteriores, la Autoridad no
aceptara y rechazara cualquier pdliza de seguro emitida por una aseguradora o
reaseguradora que:

a. Esté impedida por inhabilitacion o por sancidn para contratar con la Autoridad
conforme a las normas aplicables de la Autoridad, o
b. Esté inhabilitada por el Estado panamefio para contratar con entidades del
Estado o con empresas propiedad del Estado, o
c. Estéincluida en la lista de firmas e individuos sancionados por el Banco Mundial;
o
d. Se encuentre en un proceso de regularizacién, de toma del control administrativo
u operativo, intervenida judicialmente, o de liquidacidon forzosa,
o impedida o limitada para hacer su negocio conforme lo haya ordenado una
autoridad competente en la Republica de Panamad o en su pais de origen en caso
de aseguradoras incorporadas fuera del territorio nacional; o
e. Esté en incumplimiento con alguna de sus obligaciones contractuales como
aseguradora, reaseguradora o afianzadora frente a la Autoridad, aun cuando y
mientras se encuentre en un proceso o litigio de disputa con la Autoridad.

9. El contratista debera reemplazar, a su costo, dentro de un plazo de treinta (30)
dias calendario después de haber sido notificado por la Autoridad, todas las
podlizas de seguro ya admitidas por la Autoridad, y que hayan sido emitidas por
compafiias de seguro y/o reaseguro que:

a. Esté impedida por inhabilitacidn o por sancién para contratar con la Autoridad
conforme a las normas aplicables por la Autoridad, por el Estado panamefio o
aparecen en la lista de firmas o individuos sancionados por el Banco Mundial; o

b. Se encuentre en un proceso de regularizacién, de toma del control administrativo
u operativo, o de liquidacidn forzosa, conforme lo haya ordenado una autoridad
competente en la Republica de Panama; o esté en incumplimiento con sus
obligaciones de aseguradora o afianzadora frente a la Autoridad, o con el Estado
panamefio.

10. Compafiias aseguradoras y/o reaseguradoras locales: Deben estar legalmente
establecidas en la Republica de Panama y autorizadas por la Superintendencia
de Seguros y Reaseguros de la Republica de Panama para suscribir negocios de
seguros de los ramos correspondientes.
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11. Compaiiias aseguradoras, reaseguradoras y clubes de Proteccién e

Indemnizacidn
(P&I) internacionales: Al momento de la suscripcion de las pdlizas, deben contar
con una calificacién de crédito a largo plazo no inferior a “a-” de AM Best o “A-”
Standard & Poor’s (S&P) o “A-” Fitch Ratings, o de “A3” de acuerdo con la
calificadora Moody’s Investor Service.

12. En caso de utilizar el reaseguro en la suscripcién de las pdlizas, se requiere de
una clausula de atajo - accion Directa a favor de la Autoridad (Cut Through
Clause). La Autoridad podra requerir que se incluya dentro del contrato una
cladusula en la cual, los reaseguradores se comprometan con el reasegurado
gue en caso de que este Ultimo no cumpla con sus obligaciones contractuales
frente a la Autoridad, los reaseguradores pagaran al asegurado original
(Autoridad) la porcidn que le corresponda pagar al reasegurado en caso de
cualquier pérdida, que represente la responsabilidad de los reaseguradores con
respecto al reasegurado bajo los términos de la pdliza, menos la prima
adeudada a los reaseguradores, de haber alguna. El pliego de cargos
especificard la aplicacion de este requisito.

13. A continuacion, se detallan las coberturas en caso de que se indique en el
respectivo pliego de cargos, de los siguientes contratos:

Q

. Obras, bienes y servicios
b. Que involucren operaciones de dragado
c. Que requieran el uso de equipo flotante

a. Obras, bienes y servicios

i. Pdliza de Responsabilidad Civil Vehicular: Para cubrir dafios a la
propiedad y/o lesiones personales incluyendo muerte, ocasionados a la
Autoridad y/o sus empleados o a cualquier tercero, causados por la operacion
de cualquier vehiculo, ya sea de propiedad de, arrendado o utilizado por el
Contratista, sus subcontratistas, o cualquier otro contratado directa o
indirectamente por uno de éstos.

(1) Limites de cobertura: El Contratista o sus Subcontratistas, segun aplique,

mantendran cobertura para responder por los daiios ocasionados, con limites

no menores a:

(a) Encaso de equipo pesado o vehiculos de mas de 8 toneladas de peso que
requiera registro vehicular y placa expedida por la Autoridad del Transito y
Transporte Terrestre (ATTT) para circular en vias publicas.

(i) Lesiones personales: B/.100,000.00 por persona y B/.300,000.00 por

accidente.

(i) Dafios a la propiedad: B/.100,000.00 por accidente.
(b)  En caso de vehiculos que requieran registro vehicular y placa expedida por
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la Autoridad del Transito y Transporte Terrestre (ATTT) para circular en vias

publicas, de hasta 8 toneladas de peso o utilizado principalmente para
transportar pasajeros:

(i) Lesiones personales: B/.5,000.00 por persona y B/.10,000.00 por accidente.

Dafos a la propiedad: B/.5,000.00 por accidente.

(2) Paralos contratos donde requiera el Contratista transportar explosivos
por via terrestre, la pdliza deberd incluir la cobertura de transporte de
explosivos.

ii. Péliza de Responsabilidad Civil General: Para cubrir dafios a la propiedad,
lesiones personales, incluyendo muerte, ademas de perjuicios ocasionados a la
ACP y/o sus empleados o a cualquier tercero, por actividades que desarrolle el
Contratista, Subcontratistas, o cualquier otro contratado directa o
indirectamente por uno de éstos durante la ejecucion del contrato. Esta pdliza
debera ademads cubrir los siguientes riesgos:

Dafios ocasionados a cables, tuberias y/o demas instalaciones subterraneas o
aéreas.

La responsabilidad civil cruzada

Predios y operaciones

= Dafios ocasionados por la utilizacién de equipo mavil, incluyendo
montacargas, para la ejecucion de sus operaciones, cuando en el contrato se
utilice este tipo de equipos. Se define como equipo mévil un vehiculo terrestre
(incluyendo cualquier maquinaria o aparatos conectados al mismo), ya fuere
de propulsién propia o no:

gue no requiere registro como vehiculos a motor ni placa, o

gue se mantiene exclusivamente para uso sobre los terrenos de la propiedad
de o arrendados al Asegurado, incluyendo las vias inmediatamente
colindantes, o

disefiado para su uso principalmente fuera de las carreteras y caminos
publicos, o

disefiado y mantenido con el Unico propdsito de proporcionar movilidad a
ciertos equipos, los cuales forman parte integral y es conectado
permanentemente a tal vehiculo.

(1) Limites de cobertura: El Contratista mantendra limite suficiente para
responder por los dafios a la propiedad, lesiones corporales y perjuicios
ocasionados, incluyendo muerte, no menor a B/.300,000.00 de limite Unico

combinado en el agregado anual.

(2) Otros términos y condiciones del seguro: La pdliza debera indicar lo siguiente:

(@) La ACP es un asegurado adicional y la aseguradora renuncia a su derecho
de subrogarse en contra de la ACP por cualquier reclamo que tuviera con
relacion al contrato.
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(b) La ACP puede reclamar directamente a la aseguradora por aquellos
reclamos mal dirigidos por terceros, los cuales, de acuerdo con el contrato, son
responsabilidad del Contratista.

(c) La ACP ysus empleados mantienen su derecho a reclamar como terceros.
Por lo tanto, la designacion de la ACP como asegurado adicional no impide que
la ACP o sus empleados puedan hacer reclamaciones a esta pdliza, por dafios,
lesiones y/o perjuicios que el Contratista, Subcontratista o cualquier otro
contratado directa o indirectamente por uno de éstos, le ocasione.

b. Que involucren operaciones de dragado

Rev. 1-julio-2026

i. Pdliza de Responsabilidad Civil Vehicular con limites iguales a los
requeridos para contratos de obras, bienes y servicios.

ii. Péliza de Responsabilidad Civil General: La pdliza deberd cubrir los
siguientes riesgos:

Operaciones especializadas: Para cubrir dafios, lesiones, costos y/o gastos
incurridos durante la ejecucién de operaciones especializadas, lo que incluye,
pero no se limita a operaciones de dragado, cimentacidn con pilotes,
perforacidon de pozos, instalacion de cables o tubos, mantenimiento o
remocion, muestreo de sustancias, depdsito de escombros, incineracién de
materiales u operaciones de disposicidn.

Operaciones de perforacién y voladura: Para cubrir los dafios, lesiones, costos
y/o gastos incurridos como resultado de las operaciones de perforacion y
voladura, muestreo de sustancias u operaciones de produccion, incluyendo
transporte, almacenaje y uso de explosivos.

Detonacidn o explosién de municiones no detonadas, a pesar de la baja
probabilidad que existe de encontrarlas.

Contaminacidn: Para cubrir los dafios, lesiones, costos y/o gastos incurridos por
contaminacion que resulte de la ejecucion de las operaciones contratadas, ya
sea a la atmdsfera, recursos hidricos o terrestres, lo que incluye, pero no se
limita aquéllos ocasionados por la construccién de diques, derrames de
hidrocarburos, y/o residuos de solventes y pintura.

Dafios ocasionados a cables, tuberias y/o demas instalaciones subterraneas y
aéreas.

La responsabilidad civil cruzada

Predios y operaciones

Dafios ocasionados por la utilizacién de equipo mdvil, incluyendo montacargas,
para la ejecucién de sus operaciones, cuando en el contrato se utilice este tipo
de equipos. Se define como equipo mévil un vehiculo terrestre (incluyendo
cualquier maquinaria o aparatos conectados al mismo), ya fuere de propulsion
propia o no:
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® que no requiere registro como vehiculos a motor ni placa, o

= que se mantiene exclusivamente para uso sobre los terrenos de la propiedad de
o arrendados al Asegurado, incluyendo las vias inmediatamente colindantes, o

» disefiado para su uso principalmente fuera de las carreteras y caminos
publicos, o

= disefiado y mantenido con el Unico propdsito de proporcionar movilidad a
ciertos equipos, los cuales forman parte integral y es conectado
permanentemente a tal vehiculo.

(1)  Limites de cobertura: El Contratista mantendra limite Gnico combinado (L.U.C.)
por ocurrencia, no menor al diez por ciento (10%) del valor del contrato, para
responder por los dafios a la propiedad, lesiones corporales y perijuicios ocasionados
(incluyendo muerte).

(2)  Otros términos y condiciones: La pdliza deberd indicar lo siguiente:

(a) La ACP es un asegurado adicional y la aseguradora renuncia a su derecho de
subrogarse en contra de la ACP por cualquier reclamo que tuviera con relacién
al contrato.

(b) La ACP puede reclamar directamente a la aseguradora por aquellos
reclamos mal dirigidos por terceros, los cuales, de acuerdo con el
contrato, son responsabilidad del Contratista.

(c) La ACP y sus empleados mantienen su derecho a reclamar como terceros. Por
lo tanto, la designacion de la ACP como asegurado adicional no impide que la
ACP o sus empleados puedan hacer reclamaciones a esta péliza, por dafios,
lesiones y/o perjuicios que el Contratista, Subcontratista o cualquier otro
contratado directa o indirectamente por uno de éstos, le ocasione.

¢. Que requieran el uso de equipos flotantes

i Pdliza de Responsabilidad Civil de Operaciones Maritimas o de Proteccién
e Indemnizacion (P&l): El seguro debe cubrir todos los riesgos usualmente
asociados con operaciones maritimas. El Contratista deberd tener una pdliza de
Responsabilidad Civil de Operaciones Maritimas o de P&I que cubra lo
siguiente:

= QOperaciones de salvamento: Para cubrir dafios a la propiedad, lesiones
personales, costos y/o gastos que resulten de las operaciones de salvamento,
incluyendo reflotamiento.

= Colisién y remocién de escombros: Para cubrir dafios a la propiedad,
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lesiones personales, costos y/o gastos incurridos como resultado de
colision y/o remocion de desechos o chatarra del equipo flotante
utilizado durante las operaciones.
= Contaminacion: Para cubrir los dafios, lesiones, costos y/o gastos incurridos
por contaminacién que resulte de la ejecucion de las operaciones contratadas,
ya sea a la atmdsfera, recursos hidricos o terrestres.

(1) Limites de cobertura: El Contratista mantendra limites suficientes para cubrir
los dafos a la propiedad, lesiones corporales y perjuicios ocasionados-
incluyendo muerte, no menor al cien por ciento (100%) del valor de mercado
de los equipos flotantes utilizados para la ejecucidn del contrato de limite
Unico combinado por ocurrencia.

(2) Otros términos y condiciones: La pdliza debera indicar lo siguiente:

(a) La ACP es un asegurado adicional y la aseguradora renuncia a su derecho de
subrogarse en contra de la ACP por cualquier reclamo que tuviera con relacién
al contrato.

(b) La ACP puede reclamar directamente a la aseguradora o al Club de P&l por
aquellos reclamos mal dirigidos por terceros, los cuales, de acuerdo con el
contrato, son responsabilidad del Contratista.

(c) La ACP y sus empleados mantienen su derecho a reclamar como terceros.
Por lo tanto, la designacion de la ACP como asegurado adicional no
impide que la ACP o sus empleados puedan hacer reclamaciones a esta
péliza, por dafios, lesiones y/o perjuicios que el Contratista,
Subcontratista o cualquier otro contratado directa o indirectamente por
uno de éstos, le ocasione.

ii. Pdliza de Casco y Maquinaria: Para cubrir los dafios fisicos que se le
ocasionen al equipo flotante utilizado para la ejecucidon de los trabajos
contratados.

(1) Limites de cobertura: Por el valor de mercado del equipo flotante.

(2) Otros términos y condiciones del seguro: La pdliza deberd indicar lo siguiente:

(a) La ACP es un asegurado adicional y la aseguradora renuncia a su derecho de
subrogarse en contra de la ACP por cualquier reclamo que tuviera con relacién
al contrato.

(b) La ACP puede reclamar directamente a la aseguradora por aquellos reclamos
mal dirigidos por terceros, los cuales de acuerdo con el contrato son
responsabilidad del Contratista.
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iii. Péliza de Carga Maritima: Para cubrir los dafios fisicos que se le

ocasionen a la carga maritima que estd siendo transportada por el equipo
flotante.

(1) Limites de cobertura: Por el valor de mercado de la carga que esta siendo
transportada.

(2) Otros términos y condiciones del seguro: El contratista deberd presentar la
Clausula Estandar del Instituto Internacional (International Institute Cargo
Clauses).

“3SMULTA O SANCION PECUNIARIA POR ATRASO EN LA EJECUCION DE LA
OBRA. (Para contratos de obras)

. El Contratista pagara a la Autoridad la suma especificada en el contrato en

concepto de multa por cada dia calendario de atraso en la ejecucidn de la obra,
contados a partir del dia siguiente del plazo de ejecucion de la obra, y/o de una
fase o porcion de la obra, segun especifica el contrato, sin perjuicio del derecho
de la Autoridad de resolver el contrato por causas imputables al contratista
conforme lo sefiala la clausula 4.28.63 y de reclamar los daios y perjuicios
causados por dicho atraso.

. En el evento de que la Autoridad decida no resolver administrativamente el

contrato por causas imputables al contratista y permita al Contratista continuar
la ejecucion luego de vencido el plazo de ejecucién (incluyendo las extensiones
de tiempo otorgadas), la multa o sancién pecuniaria a pagar por el Contratista,
correspondera a la aplicacion de la tarifa diaria indicada en el parrafo 1
anterior, hasta que la obra haya sido finalmente aceptada por la Autoridad.

. En cualquier caso en que se resuelva administrativamente el contrato por

causas imputables al contratista (incluyendo cualquier extensién otorgada) el
oficial de contrataciones notificara a la compaiiia afianzadora y ejecutarad la
fianza de cumplimiento del contrato, ya fuere que la Fiadora pague el importe
de la fianza o asuma todos los derechos y obligaciones del Contratista y
continude con la ejecucién del contrato. En caso de que la Fiadora asuma todos
los derechos y obligaciones del Contratista y continde con la ejecucion del
contrato, la aplicacién de la multa indicada en el parrafo 1 anterior se seguird
generando, hasta que la obra haya sido finalmente aceptada a satisfaccion por
la Autoridad.

. En caso excepcional, con base a lo dispuesto en el numeral 2 de la cldusula

4.28.57 (Aceptacion de la Obra), si el oficial de contrataciones aceptara de
forma parcial la
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obra, cesara la aplicacion de la multa o sancién pecuniaria por atraso en la
ejecucion de la obra, a la fecha de aceptacion parcial definida por el oficial de
contrataciones.”

4.28.54. “*MODIFICACIONES. (Para contratos de obras)

Rev. 1-julio-2026

1. El oficial de contrataciones es la Unica persona autorizada, sin invalidar el

contrato y sin necesidad de notificar a la fiadora, para efectuar modificaciones
al contrato. Estas modificaciones deben estar dentro del ambito del contratoy
ser, a juicio del oficial de contrataciones, necesarias o convenientes para el fiel
cumplimiento del objeto del contrato e incluyen, pero no se limitan a:
Modificaciones a las especificaciones, incluyendo dibujos y disefios;
Modificaciones al método de trabajo;

Modificaciones a las facilidades, equipo, materiales, y/o servicios que la
Autoridad provee en el contrato; y

Ordenes de aceleracién en el método de trabajo.

Las modificaciones al contrato deberan darse por escrito. Asi mismo, no se
llevard a cabo ningun trabajo adicional sin la autorizacion escrita del oficial de
contrataciones.

El Contratista notificara por escrito e inmediatamente al oficial de
contrataciones cuando considere que la Autoridad ha ejecutado o esta por
ejecutar una modificaciéon no contemplada en el contrato o cuando ha recibido
una directriz, instruccién, interpretaciéon o determinacidn del oficial de
contrataciones que considere un cambio al contrato.

No podran efectuarse modificaciones con el propésito de obviar el proceso
competitivo. Se limitardn a cambios dentro del ambito establecido por el
contrato.

El oficial de contrataciones podra modificar unilateralmente el contrato, que
sera de obligatorio cumplimiento, sin perjuicio de que el Contratista presente el
reclamo correspondiente de conformidad con lo establecido en la cldusula

4.28.13 Procedimiento Administrativo de Reclamos.

Las modificaciones al contrato que causen un aumento o disminucién en el
valor o periodo de ejecucién de este se compensaran a un precio razonable
con base en las condiciones del mercado y se hardn efectivas mediante
modificacion escrita. La cuantia del contrato no podra incrementarse mas alla
del veinticinco
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4.28.55.
(Para contratos de obras)

por ciento (25%) del valor original del contrato, salvo que se cuente con previa
aprobacidn, segun lo establecido en el Reglamento de Contrataciones, o cuando
se trate de contratos de cantidades estimadas.

7. En el caso de que se den variaciones en los trabajos que impliquen un aumento

en el valor del contrato, el Contratista presentara los endosos que sean
necesarios a las fianzas de cumplimiento y de pago.

“SPRESENTACION DE PROPUESTAS — MODIFICACIONES AL CONTRATO.

Para propuestas relacionadas con modificaciones al contrato, el Contratista
deberd entregar con su propuesta un desglose detallado de su precio segun sea
solicitado por el oficial de contrataciones. El desglose debera estar detallado de
tal manera que permita un analisis de costo de materiales, mano de obra,
equipos, subcontratos y margen de ganancia, cubriendo todos los aspectos de
los trabajos de la modificacién ya sea para eliminar, adicionar o cambiar
trabajos a la obra original. Cualquier rubro indicado como un subcontrato
deberd estar desglosada de igual manera. Asimismo, cualquier solicitud de
prorroga deberd estar sustentada. Las propuestas, junto con el desglose de
precios y la justificacién para tiempo adicional, deberan ser entregadas en las
fechas indicadas por el oficial de contrataciones.

Para los efectos de trabajos adicionales o modificaciones al contrato ya sean
efectuados por el Contratista o Subcontratistas, la Autoridad reconocer3d el
quince por ciento (15%) por concepto de gastos generales y ganancia sobre el
total de los costos directos que se acuerden.

En caso de que la modificacion acordada incluya una prdrroga o disminucion al
periodo establecido en el contrato, la Autoridad no reconocerd ninguna
compensacion adicional por concepto de gastos indirectos por extensién de
obra.

4.28.56. “°CONTROL DE CALIDAD E INSPECCION DEL CONTRATO. (Para contratos de

Rev. 1-julio-2026

obras)

1. El Contratista deberd mantener un sistema adecuado de inspeccion y control de

calidad para garantizar que el trabajo ejecutado esté de acuerdo a lo indicado
en el contrato. El Contratista deberda mantener registros completos de
inspeccidn y control de calidad, los cuales deberan estar disponibles en todo
momento para revision por parte de la Autoridad. Sin embargo, la Autoridad
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para efectos de

“Modificada por elarticulo centésimo décimo tercero de la Resolucién No. ACP-AD-RM18-44 de 11de octubre de 2018, vigencia 11 de octubre de 2018
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cuarto de la Resolucién No. ACP-AD-RM18-44 de 11 de octubre de 2018, vigencia 11 de octubre de 2018

fiscalizacién. Todo trabajo estara sujeto a inspeccidn y pruebas por parte de la
Autoridad, en todo lugar y en todo momento durante la ejecucion de la obra y
antes de la aceptacién de la misma, con el fin de garantizar el estricto
cumplimiento con los términos y condiciones del contrato.

2. Las inspecciones técnicas por parte de la Autoridad en los contratos de obras son
un requisito para la aceptacién y el pago de los mismos. Los contratos de obras
seran inspeccionados por la unidad de inspeccién de obras de la Autoridad. El
oficial de contrataciones podrd nombrar uno o varios Inspectores para velar por
el fiel cumplimiento de las obligaciones contraidas por el Contratista. Los
Inspectores tendran facultad para inspeccionar todos los trabajos que se
realicen en el sitio de la obra, asi como todos los trabajos, materiales y equipos
gue se suministren. Estas inspecciones se extenderan a toda la obra o parte de
ellay ala preparacion o manufactura de los materiales que hayan de proveerse.
El Contratista suministrara al oficial de contrataciones todos los inventarios de
cantidades y costos, programas de trabajo, informes, facturas, guias de
recepcion, registros y otros datos que la Autoridad pueda requerir
concernientes a la obra ejecutada, equipos y los materiales suministrados o que
van a ser suministrados bajo este contrato. Dichos Inspectores informaran al
oficial de contrataciones sobre el progreso de la obra y la manera como se
ejecute, sobre la calidad de los materiales que suministre el Contratista que
ejecuta el trabajo, y le llamara la atencidn por cualquier falta, incumplimiento o
infraccién que se observe. El hecho de que el Inspector no le llame la atencién a
tiempo al Contratista sobre cualquier defecto en el trabajo no sera excusa para
gue se acepte o se apruebe tal defecto. El Inspector podra requerir cualquier
prueba que considere necesaria para saber si el trabajo ha sido debidamente
ejecutado y cumple con los requisitos del contrato.

3. Lainspeccidén o falta de inspeccion por parte de la Autoridad no eximira al
Contratista de su obligacién de ejecutar la obra estrictamente de conformidad
con lo requerido en las especificaciones, al igual que no constituird o implicara
en si la aceptacién del trabajo y no afectard los derechos de la Autoridad una
vez aceptado el trabajo. Ademas, la inspeccidn por parte de la Autoridad no
relevara al Contratista de proveer medidas adecuadas para control de calidad,
ni de la responsabilidad por dafos o pérdida de materiales antes de la
aceptacion por parte de la Autoridad.

4. El Inspector no esta autorizado para cambiar ninguno de los términos y
condiciones del contrato sin la autorizacidén por escrito del oficial de
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contrataciones. Por lo tanto, cualquier indicacién no conforme con las

especificaciones que el Inspector le haga al Contratista, de ninglin modo
constituye una obligacidén por parte del oficial de contrataciones o la
Autoridad, ni exime al Contratista de dar fiel cumplimiento a este contrato.

5. El Contratista debera suministrar todos los materiales y/o equipos necesarios
para llevar a cabo la obra objeto del contrato, a excepcidén de aquellos que se
indiquen en las especificaciones que seran suministrados por la Autoridad. La
calidad de los materiales, equipo y mano de obra debera ser de conformidad a
las exigencias del contrato. Los materiales y equipos que seran incorporados a
la obra deberdn ser nuevos y de fabricacidn reciente y comprobada.

6. El Contratista deberd proveer todas las instalaciones, mano de obra, equipo y
materiales requeridos para llevar a cabo todas las inspecciones y pruebas
razonablemente indicadas por el oficial de contrataciones y que puedan realizarse
en forma oportuna, segura y conveniente para ambas partes, sin que esto
represente costo adicional para la Autoridad. El Contratista deberd notificar al
oficial de contrataciones del lugar, fecha y hora de las operaciones que
requieran inspecciones o pruebas de acuerdo a las especificaciones con un
plazo no menor de diez (10) dias habiles si el evento se realizara en la
Republica de Panam3, o treinta (30) dias habiles en el caso de que se realice en
el exterior. La Autoridad podrd cobrar al Contratista cualquier costo adicional
de inspeccidn o pruebas incurrido en los casos en que el Contratista no esté
listo al momento especificado para la inspeccidn o prueba, o cuando dichas
inspecciones o pruebas se tengan que repetir por causa de rechazo previo
debido a fallas del Contratista. El Contratista no tendra derecho a ningun tipo
de compensacién como resultado de la ejecucion y/o fracaso de dichas
pruebas, o por rechazo de materiales y/o equipos como resultado del fracaso
de alguna prueba. La Autoridad deberad realizar todas las inspecciones y
pruebas de manera tal que no se atrase el trabajo innecesariamente. Todas las
pruebas se deberdn llevar a cabo tal cual como estan descritas en las
especificaciones y dentro del horario de trabajo autorizado. La inasistencia de
la Autoridad a las pruebas o inspecciones no relevard al Contratista de su
responsabilidad de suministrar los materiales y/o equipos que cumplan con los
requisitos del contrato.

7. El Contratista deberd reemplazar o corregir, sin costo adicional, cualquier
trabajo que la Autoridad considere no esté de acuerdo a los requisitos del
contrato, aun después de haberlo aprobado.

8. Si el Contratista no reemplaza o corrige el trabajo rechazado de una forma
diligente, la Autoridad podrd —

Reemplazar o corregir el trabajo por medios propios o de terceros a costo del
Contratista.

b. Resolver administrativamente el contrato por causa imputable al Contratista.

Q
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9. Sila Autoridad decide investigar trabajo ya terminado y se encuentra que dicho
trabajo se ejecutd de acuerdo con los planos y especificaciones de este
contrato, los gastos incurridos por el Contratista en dicha investigacidon seran

cubiertos por la Autoridad mediante un ajuste al valor del contrato. Asi mismo,
la Autoridad reconocerd una extension de tiempo al contrato si ésta se amerita.

10.A menos que se especifique lo contrario en el contrato, la Autoridad podra
aceptar todo el trabajo requerido bajo este contrato, o aquella porcién del
trabajo que el oficial de contrataciones determine que pueda ser aceptada por
separado, tan pronto como sea posible una vez hayan culminado los trabajos y
la inspeccion de los mismos. La aceptacion debera ser final y concluyente,
excepto por defectos redhibitorios, fraude y/o los derechos de la Autoridad
bajo cualquier garantia. El plazo transcurrido para efectuar las rectificaciones
del trabajo defectuoso se contabilizard como retraso en la terminacién de la
obra. La Autoridad no concederd prorroga para la terminacién de los trabajos
debido a tal retraso.

4.28.57. “’ACEPTACION DE OBRAS. (Para contratos de obras)

1. La Autoridad sélo aceptard obras de conformidad con las especificaciones,
términos y condiciones estipuladas en el contrato.

2. El Oficial de Contrataciones podra aceptar parcialmente la obra o fase y/o
porciones de la obra, si el nivel de avance en su ejecucion permite a la
Autoridad su uso satisfactorio a pesar de que queden pendientes no
conformidades o requisitos contractuales cuya terminacién posterior no
impidan su usufructo.

3. La aceptacidn parcial de una obra, o de una fase o porcién de una obra
suspendera, hasta la fecha en que el contratista se comprometa a entregar
finalmente la obra, la aplicacién de la multa o sancidén pecuniaria que hubiese
sido causada por atraso en la ejecucion de la obra. En caso de que el
contratista no complete y/o no entregue finalmente la obra en la fecha
acordada, la Autoridad aplicara la multa desde el dia siguiente a la fecha que
habia sido acordada para la entrega final hasta la fecha en que la obra sea
entregada finalmente a conformidad de la Autoridad.

4. En los casos de contratos en los que se establezca entregas de obra por fase y/o
hitos, la aceptacion parcial emitida solamente suspenderad la aplicacidn de la
multa correspondiente para la fase o hito para la cual se emitid.

4.28.58. USO Y POSESION ANTICIPADA DE LA OBRA. (Para contratos de obras)

1. La Autoridad estara facultada para tomar posesion o hacer uso anticipado de
cualquier porcién de la obra que esté total o parcialmente terminada. Antes de
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tomar posesién o uso anticipado de cualquiera porcién de la obra, el oficial de

“"Modificada por el articulo segundo de la Resolucién No. ACP-AD-RMO05-08 de 18 de marzo de 2015. Modificada por el articulo cuarto de la Resolucién No. ACP- AD-RM16-24 de 2 de agosto de 2016.

contrataciones debera suministrar al Contratista una lista de los trabajos
pendientes para terminar la obra o la porcion de la obra de la cual la Autoridad
intenta hacer uso anticipado.

2. El hecho de que cualquier trabajo pendiente no aparezca en la lista preparada
por el oficial de contrataciones no exime al Contratista de cumplir con los
términos y condiciones del contrato. El uso anticipado de la obra por la
Autoridad no debe interpretarse como aceptacién de los trabajos bajo los
términos del contrato.

3. El Contratista no sera responsable por los dafios o pérdidas de la porcién de la
obra mientras esta se encuentre bajo el uso o posesién de la Autoridad.

4.28.59. “8PAGOS A CONTRATISTAS. (Para contratos de obras)

Rev. 1-julio-2026

1. La Autoridad se compromete a pagar el precio del contrato por las obras, bienes y
servicios recibidos y aceptados de conformidad con los términos y condiciones del
contrato. Los pagos se haran en Balboas o en Ddlares Estadounidenses.

2. Se podran hacer pagos parciales mensuales segun el avance de obra. Para tal
efecto, el dia veinte (20) de cada mes serd considerado el dia de cierre, por lo que
para efectos de esta cldusula ese sera el ultimo dia cubierto por el pago mensual. El
contratista preparard y presentara al oficial de contrataciones, dentro de los siete (7)
dias calendario contados a partir del dia de cierre de la cuenta, un informe preliminar
de los trabajos realizados hasta el dia de cierre de la cuenta, y el inspector tendra
ocho (8) dias habiles para revisar y aprobar o rechazar tal informe.

3. El Contratista debera incluir con el informe preliminar lo siguiente:

a. Una lista de los trabajos realizados, indicando la cantidad ejecutada (si

aplica), y la suma global.

b. Una lista de los trabajos realizados por los subcontratistas, indicando la
cantidad ejecutada.

c. Una lista de los trabajos (indicando la cantidad ejecutada) que han sido
pagados anteriormente bajo el contrato.

d. Cualquier otra informacién que solicite el oficial de contrataciones.

4. Aprobado el informe, el contratista presentara la factura de avance mensual por la
cantidad acordada, virtualmente, accediendo a la plataforma de autoservicio “Portal
de Pago a Proveedores” en la direccidn https://apps.pancanal.com/pcpay/, donde
debera ingresar su factura en formato PDF, junto con los demas documentos
sefialados en la clausula 4.28.5 de este pliego de cargos.
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“EModificada por el articulo trigésimo noveno de la Resolucién No. ACP-AD-RMO06-06 de 10 de febrero de 2006, vigencia 25 de febrero de 2006. Modificada por el articulo sexagésimo tercero de la Resolucién No. ACP-AD-RM08-11 de
18 de abril de 2008, vigencia 18 de mayo de 2008. Modificada por el articulo primero de la Resolucién No. ACP-AD-RM10-94 de 14 de mayo de 2010, vigencia 29 de mayo de 2010. Modificada por el articulo centésimo décimo quinto
de la Resolucién No. ACP-AD-RM18-44 de 11 de octubre de 2018, vigencia 11 de octubre de 2018. Modificada por el articulo duodécimo de la Resolucién No. ACP-AD-RM18- 52 de 3 de diciembre de 2018, vigencia 5 de diciembre de
2018y el articulo quinto de la Resolucién No. ACP-AD-RM19-21 del 5 de abril de 2019. Modificada por el articulo décimo quinto de la Resolucion No. ACP-AD-RM20-33 del 21 de mayo de 2020, vigencia 9 de junio de 2020. Modificada

por el articulo segundo de la Resolucion No. ACP-AD-RM22-66 de 25 de noviembre de 2022, vigencia 1 de diciembre de 2022. Modificada por el articulo primero de la Resoluciéon No. ACP-AD-RM23-45 de 8 de junio de 2023, vigencia 21 de
junio de 2023. Modificado por el articulo cuadragésimo primero de la Resolucion No. ACP-AD-RM24-60 de 23 de septiembre de 2024, vigencia 1 de octubre de 2024.
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Se reconocera como fecha de presentacién de las facturas que cumplen los requisitos
gue se listan en este punto, el dia en que el contratista registre su factura en el Portal
de Pagos, dentro de los dias habiles observados por la Autoridad del Canal de Panama
de lunes a viernes, en horario de 7:15 a.m. a 4:15 p.m.

5. Segun la Ley 256 de 26 de noviembre de 2021, el articulo 12 de la Ley 76 de 1976, en
su Pardgrafo 5 queda asi: se obliga a todas las entidades publicas a recibir Unicamente
como documento valido para gestionar compras de bienes y servicios por parte del
Estado la factura electrénica emitida conforme al Sistema de Facturacién Electrénica de
Panama, de acuerdo con las condiciones que establece el articulo 11 de esta ley.

Cuando la persona natural o juridica aduzca que esta exenta del uso de la factura
electrénica; debera presentar documentacion que sustente o certifique la condicién de
exencidon emitida por la entidad rectora de la materia, la Direccion General de Ingresos.

6. La factura completa del contratista, domiciliado en la Republica de Panama, debera
cumplir con las disposiciones legales vigentes de la Republica y requisitos de la
Autoridad.

La documentacién de las operaciones relativas a transferencia, venta de bienes 'y
prestacion de servicios a las que hace referencia este articulo indicard como minimo:

a. La denominacién que corresponda segun el tipo de documento, sea facturay
documento adicional de apoyo, o aclaratorio,

b. La numeracion uUnica por punto de facturacion,

c. El nombre y apellido o razén social, domicilio, nimero de Registro Unico de
Contribuyente y Digito Verificador del emisor,

d. El nombre y la identificacion del receptor, incluyendo cédula, pasaporte o Registro
Unico de Contribuyente y Digito Verificador,

e. La fecha (dia, mes y afio) de emisién de la factura,

f. Cantidad y descripcién del producto o servicio vendido, precio unitario y total,

g. La descripcion de la operacién con indicacién de cantidad y monto. Podrd omitirse la
cantidad en aquellas operaciones que por sus caracteristicas no pueda expresarse,
h. El valor individual de la transferencia, la venta de los bienes o la prestacion del
servicio y de la suma total de la factura, fecha, forma o condiciones de pago,

i. Condiciones acordadas para el pago, se refiere al término de pago,

j- NUmero de orden de compra o contrato,

k. La Direccidén General de Ingresos podra reglamentar cualquier otro requerimiento
mediante resolucidn, segun se trate de equipos fiscales autorizados o de facturacion
electrdnica,

l. En los casos en que se carguen o cobren conceptos adicionales, que se realicen
descuentos, bonificaciones, anulaciones y cualquier otro ajuste al precio o
remuneracion convenidos, la descripcién y valor de estos.
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7. Si existen discrepancias en la factura, el oficial de contrataciones informara al
Contratista para que tome las medidas correctivas pertinentes.

8. Si no existen discrepancias en la factura, la Autoridad preparara la documentacién
necesaria para procesar el pago y la enviara a la Secciéon de Cuentas por Cobrar y Pagar
de la Divisién de Contabilidad de la Autoridad.

9. La Autoridad podrd también hacer pagos por entregas parciales de cualquier porciéon
del contrato que contenga un precio separado en el listado de precios, siempre y
cuando haya sido aceptada por la Autoridad y cumpla con los requisitos del contrato.

10. Si el oficial de contrataciones determina que el avance de obra no es satisfactorio,
podrd retener hasta un diez por ciento (10%) de cada cuenta aprobada. La retencion
solo se devolvera una vez concluida la obra (o porcién de obra, en los casos que se
haya determinado asi) a satisfaccién de la Autoridad. Los montos retenidos no
devengaran

intereses. Si la obra esta sustancialmente terminada, el oficial de contrataciones podra
retener cualquier cantidad que considere adecuada para proteccién de la Autoridad. Si
la obra es contratada por fases, la retencién afectara a cada fase, y se devolvera una
vez concluida la obra a satisfaccion de la Autoridad.

11. De cada cuenta aprobada, el oficial de contrataciones podra descontar cualquier
suma que el Contratista debiera pagar a la Autoridad por multa, segun lo especifique el
contrato.

12. El costo de las fianzas de cumplimiento y de pago podra pagarse al Contratista una
vez que éste presente al oficial de contrataciones evidencia del pago de la totalidad de
estas. Este pago no representara una adicidn al precio del contrato. El pago efectuado
al contratista en concepto de fianzas, se deducird de los pagos mensuales que se
adeuden al contratista por avance de obra, a razén de quince por ciento (15%) de cada
cuenta, a menos que la Ultima deduccion pendiente corresponda a un porcentaje
menor, en cuyo caso se descontara el porcentaje pendiente. En el evento de que se
presente y apruebe la Ultima cuenta del contrato se deducird de esta la totalidad de la
suma que quede pendiente en concepto de pago por fianzas.

13. Los pagos parciales se haran a los treinta (30) dias calendarios, contados a partir
del momento en que el Contratista presente la factura del avance mensual,
virtualmente, accediendo a la plataforma de autoservicio “Portal de Pago a
Proveedores” en la direccién https://apps.pancanal.com/pcpay/, donde deberd
ingresar su factura en formato PDF, junto con los demas documentos sefialados en la
cldusula 4.28.5 de este pliego de cargos. Transcurrido dicho plazo, el Contratista tendra
derecho al pago de intereses, si la demora fuese imputable a la Autoridad.
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Se reconocerd como fecha de presentacion de las facturas que cumplen los requisitos
gue se listan en este punto, el dia en que el contratista registre su factura en el Portal
de

Pagos, dentro de los dias habiles observados por la Autoridad del Canal de Panama en
horario de lunes a viernes de 7:15 a.m. a 4:15 p.m.

14. La Autoridad pagara intereses moratorios calculados a la tasa SOFR overnight mas
el ajuste de margen por plazo de 0.00644 (SUSOO0ON Index) hasta la fecha en que se
realice el pago.

4.28.60. “*PAGOS A CONTRATISTAS - SUMINISTROS Y AVANCE DE OBRA. (Para
contratos de obras)

1. La Autoridad se compromete a pagar el precio del contrato de las obras, bienes y
servicios recibidos y aceptados de conformidad con los términos y condiciones del
contrato. Los pagos se haran en Balboas o en Ddlares Estadounidenses.

2. Suministro: Para propésitos de esta cldusula comprende los materiales y equipos
especificamente indicados en el Listado de Precios.

3. Forma de Pago del Suministro: La Autoridad hara pagos parciales por el Suministro de
materiales y/o equipos especificamente indicados en el Listado de Precios y de acuerdo
con los requisitos del pliego. El Oficial de Contrataciones podra pagar hasta 80%
maximo del valor de los materiales y/o equipos, de acuerdo con el valor indicado en el
renglén del

Listado de Precios o la factura comercial correspondiente, el que sea el menor valor. El
pago se hara una vez se haya efectuado la inspeccion y aceptacion por la Autoridad de
los

materiales puestos en el sitio de la obra. De la cantidad restante del renglén del listado
de precios, el 50% sera pagado cuando los materiales y/o equipos se encuentren
instalados y aceptados y el 50% final, después de efectuarse la aceptacion final de la
obra por la Autoridad. Para solicitar pagos por suministros, el Contratista presentara al
Oficial de Contrataciones una copia de la factura comercial correspondiente.

4. Forma de Pago por Avance de Obra: Se podran hacer pagos parciales mensuales
segun el avance de obra. Para tal efecto, el dia veinte (20) de cada mes sera
considerado el dia de cierre, por lo que para efectos de esta cldusula ese serd el ultimo
dia cubierto por el pago mensual. El contratista preparard y presentara al oficial de
contrataciones, dentro de los siete (7) dias calendario contados a partir del dia de cierre
de la cuenta, un informe preliminar de los trabajos realizados hasta el dia de cierre de la
cuenta, y el inspector tendra ocho (8) dias hdbiles para revisar y aprobar o rechazar tal
informe.
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5. El Contratista deberd incluir con el informe preliminar lo siguiente:
a. Un listado de los materiales y/o equipos suministrados;
b. El original de la factura comercial de los materiales y/o equipos;

“Modificada por el articulo cuadragésimo de la Resolucion No. ACP-AD-RMO06-06 de 10 de febrero de 2006, vigencia 25 de febrero de 2006. Modificada por el articulo sexagésimo cuarto de la Resolucién No. ACP-AD-RM08-11 de 18
de abril de 2008, vigencia 18 de mayo de 2008. Modificada por el articulo primero de laResolucién No. ACP-AD-RM10-107 de 15 de julio de 2010, vigencia 26 de julio de 2010, fecha de publicacién. Modificada por el articulo centésimo
décimo sexto de la Resolucion No. ACP-AD-RM18-44 de 11 de octubre de 2018, vigencia 11 de octubre de 2018. Modificada por el articulo décimo tercero de la Resolucion No. ACP-AD-RM18-52 de 3 de diciembre de 2018, vigencia 5
de diciembre de 2018 y confirmado mediante Articulo quinto de la Resolucion No. ACP-AD-RM19-21 del 5 de abril de 2019. Modificada por el articulo décimo sexto de la Resolucion No. ACP-AD-RM20-33 del 21 de mayo de 2020, vigencia 9
de junio de 2020. Modificada por el articulo tercero de la Resolucion No. ACP-AD-RM22-66 de 25 de noviembre de 2022, vigencia 1 de diciembre de 2022. Modificada por el articulo segundo de la Resolucién No. ACP-AD-RM23-45 de 8 de junio
de 2023, vigencia 21 de junio de 2023. Modificado por el articulo cuadragésimo segundo de la Resolucion No. ACP-AD-RM24-60 de 23 de septiembre de 2024, vigencia 1 de octubre de 2024.

c. Un listado de los trabajos realizados, indicando la cantidad ejecutada (si aplica), y
la suma global;

d. Un listado de los trabajos realizados por los subcontratistas, indicando la cantidad
ejecutada;

e. Un listado de los trabajos (indicando la cantidad ejecutada) que han sido pagadas
anteriormente bajo el contrato;

f. Cualquier otra informacion que solicite el Oficial de Contrataciones.

6. Todo material y/o equipo por los cuales la Autoridad haya efectuado pago, se
constituye en propiedad de la Autoridad, aunque continden en posesion del
Contratista, y el Contratista serd directa y absolutamente responsable por su debida
conservacion y mantenimiento, y no podran ser utilizados para ningun otro propdsito
que el establecido en el contrato. Queda convenido que el Contratista asume todos los
riesgos de pérdida, corrosion, dafio o deterioro de los materiales y/o equipos
suministrados, ya sea que hayan sido pagados o no por la Autoridad, hasta el momento
de la entrega y aceptacion final de la obra.

7.Segun la Ley 256 de 26 de noviembre de 2021, el articulo 12 de la Ley 76 de 1976, en
su Paragrafo 5 queda asi: se obliga a todas las entidades publicas a recibir Unicamente
como documento valido para gestionar compras de bienes y servicios por parte del
Estado la factura electrénica emitida conforme al Sistema de Facturacidn Electrénica de
Panama, de acuerdo con las condiciones que establece el articulo 11 de esta ley.

Cuando la persona natural o juridica aduzca que esta exenta del uso de la factura
electrdnica; debera presentar documentacion que sustente o certifique la condicion de
exencion, emitida por la entidad rectora de la materia, la Direccidon General de Ingresos

8. La factura completa del contratista, domiciliado en la Republica de Panama, debera
cumplir con las disposiciones legales vigentes de la Republica y requisitos de ACP. La
documentacién de las operaciones relativas a transferencia, venta de bienes y
prestacion de servicios a las que hace referencia este articulo indicard como minimo:

a. La denominacién que corresponda segun el tipo de documento, sea factura y
documento adicional de apoyo, o aclaratorio,

b. La numeracion Unica por punto de facturacion,

c. El nombre y apellido o razén social, domicilio, nimero de Registro Unico de
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Contribuyente y Digito Verificador del emisor,

d. El nombre y la identificacion del receptor, incluyendo cédula, pasaporte o Registro
Unico de Contribuyente y Digito Verificador,

e. La fecha (dia, mes y afio) de emision de la factura,

f. Cantidad y descripcién del producto o servicio vendido, precio unitario y total,

g. La descripcion de la operacidn con indicacién de cantidad y monto. Podra omitirse la
cantidad en aquellas operaciones que por sus caracteristicas no pueda expresarse,

h. El valor individual de la transferencia, la venta de los bienes o la prestacidon del
servicioy

de la suma total de la factura, fecha, forma o condiciones de pago,

i. Condiciones acordadas para el pago, se refiere al término de pago,

j- Niumero de orden de compra o contrato,

k. La Direccién General de Ingresos podra reglamentar cualquier otro requerimiento
mediante resolucién, segun se trate de equipos fiscales autorizados o de facturacién
electrénica,

I. En los casos en que se carguen o cobren conceptos adicionales, que se realicen
descuentos, bonificaciones, anulaciones y cualquier otro ajuste al precio o
remuneracion convenidos, la descripcién y valor de éstos.

9. Si existen discrepancias en la factura, el Oficial de Contrataciones informara al
Contratista para que tome las medidas correctivas pertinentes.

10. Si no existen discrepancias en la factura, la Autoridad preparard la documentacion
necesaria para procesar el pago y la enviara a la Seccion de Cuentas por Cobrar y Pagar
de la Divisién de Contabilidad de la Autoridad.

11. La Autoridad podra también hacer pagos por entregas parciales de cualquier
porcion del contrato que contenga un precio separado en el listado de precios, siempre
y cuando haya sido aceptada por la Autoridad y cumpla con los requisitos del contrato.

12. Si el Oficial de Contrataciones determina que el avance de obra no es satisfactorio,
podra retener hasta un diez por ciento (10%) de cada cuenta aprobada. La retencion
solo se devolvera una vez concluida la obra (o porcidn de obra, en los casos que se haya
determinado asi) a satisfaccion de la Autoridad. Los montos retenidos no devengaran
intereses. Si la obra es contratada por fases, la retencién afectard a cada fase, y se
devolvera una vez concluida la obra a satisfaccion de la Autoridad.

13. De cada cuenta aprobada, el Oficial de Contrataciones podra descontar cualquier
suma que el Contratista debiera a la Autoridad por concepto de multa, segin lo
especifique el contrato.

14. El costo de las fianzas de cumplimiento y de pago podra pagarse al Contratista una
vez que éste presente al Oficial de contrataciones evidencia del pago de la totalidad de
estas. Este pago no representara una adicion al precio del contrato. El pago efectuado
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al contratista en concepto de fianzas se deducira de los pagos mensuales que se
adeuden al contratista por avance de obra, a razén de quince por ciento (15%) de cada
cuenta, a menos que la ultima deduccion pendiente corresponda a un

porcentaje menor, en cuyo caso se descontard el porcentaje pendiente. En el evento de
gue se presente y apruebe la Ultima cuenta del contrato se deducira de ésta la totalidad
de la suma que quede pendiente en concepto de pago por fianzas.

15. Las certificaciones de pago parciales no suponen aprobacién o aceptacion de los
trabajos realizados hasta el momento, ni relevan al Contratista de sus responsabilidades

contractuales.

16. Los pagos parciales se haran a los treinta (30) dias calendarios después de la fecha
de presentacién de la factura debidamente aprobada por la Autoridad. Transcurrido
dicho plazo, el Contratista tendra derecho al pago de intereses, si la demora fuese
imputable a la Autoridad.

17. La Autoridad pagara intereses moratorios calculados a la tasa SOFR overnight mas
el ajuste de margen por plazo de 0.00644 (SUSOO0ON Index) hasta la fecha en que se
realice el pago.

4.28.61 *°PAGO FINAL. (Para contratos de obras)

1. El pago final constituye la liquidacidn total de pagos por la ejecucién del objeto del
contrato, incluyendo los trabajos adicionales. Luego de comprobado el cumplimiento
de todos los requisitos del contrato, la Autoridad emitira la carta de aceptacion final,
en la cual se hara constar la fecha de aceptacidn del objeto del contrato. Una vez se
emita esta carta de aceptacion final, el Contratista procederd a presentar lo siguiente:
(i) la factura final, en caso de que no haya sido presentada; (ii) paz y salvo nacional
vigente, emitido por la autoridad tributaria correspondiente (Direccién General de
Ingresos del Ministerio de Economia y Finanzas) y de la Caja de Seguro Social (CSS) en
caso que apliquen estos paz y salvos, v (iii) la renuncia a reclamar o el detalle de algun
reclamo segun la Clausula 4.28.13.

2. En el caso de que el contrato haya exigido garantias a favor de terceros (ejemplo,
fianza de pago, etc.), deberd presentar la constancia de que ha publicado el anuncio de
terminacion de la obra tres (3) veces consecutivas en un diario de circulacion nacional;
la constancia de la publicacién debera ser en originales.

3. Si existen discrepancias en la factura final, el oficial de contrataciones informar3 al
Contratista para que tome las medidas correctivas pertinentes.

4. Si no existen discrepancias en la factura final, la Autoridad preparara la
documentacidn necesaria para procesar el pago final y la enviara a la Seccion de
Cuentas por Cobrar y Pagar de la Division de Contabilidad de la Autoridad.
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5. Si el Contratista no presenta factura y/o los paz y salvos (Nacional y de la CSS)
requeridos, o no realiza gestion de cobro alguna durante los cinco (5) afios siguientes
a la fecha en que la Autoridad recibié conforme la obra, el bien o el servicio objeto
del contrato, la Autoridad procedera a considerar la obligacion de pago prescritay la
eliminard de sus registros contables.

*Modificada por el articulo sexagésimo quinto de la Resolucién No. ACP-AD-RM08-11 de 18 de abril de 2008, vigencia 18 de mayo de 2008. Modificada por el articulo quinto de la Resolucién No. ACP-AD-RM15-23 de 20 de agosto de
2015, vigencia 7 de septiembre de 2015. Modificada por el articulo centésimo décimo sexto de la Resolucién No. ACP-AD-RM 18-44 de 11 de octubre de 2018, vigencia 11 de octubre de 2018. Modificada por el articulo cuadragésimo noveno de
la Resolucion No. ACP-AD-RM21-11 del 21 de enero de 2021, vigencia de febrero de 2021.

4.28.62. >'SUMAS ADEUDADAS A LA AUTORIDAD.
La Autoridad podra descontar de los pagos parciales o del pago final cualquier deuda
gue el Contratista tenga pendiente con la Autoridad. El oficial de contrataciones
podrd compensar sumas adeudadas al contratista por sumas adeudadas a la
Autoridad.

4.28.63.  s2RpSOLUCION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO POR CAUSA IMPUTABLE AL

CONTRATISTA.

Rev. 1-julio-2026

1. La Autoridad podra resolver parcial o totalmente la ejecucion del contrato por
causales imputables al Contratista.

2. Son causales de una resolucién administrativa:
a. El incumplimiento de las obligaciones contractuales;

b. El haber realizado una declaracidn o representacion falsa al momento de presentar
su propuesta.

c. Que la Autoridad conozca o descubra, con posterioridad a la adjudicacién de un
contrato, que el contratista se encontraba en alguna de las causales de impedimento a
gue se refieren los numerales 1, 2 y 3 del articulo 43 del Reglamento de
Contrataciones.

d. Ser condenado, luego de adjudicado un contrato por parte de la Autoridad, por la
comision de los delitos de Blanqueo de Capitales, Terrorismo y Financiamiento del
Terrorismo, Peculado, Corrupcién de Servidores Publicos, Fraude en los Actos de
Contratacion Publica, Trafico de Influencias, Falsificacion de Documentos en General y
Soborno Internacional en Panama o en cualquier otro pais del mundo.

e. Ser incluido, luego de adjudicado un contrato por parte de la Autoridad, dentro la
lista de empresas y personas inhabilitadas para ser contratados en proyectos
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financiados por el Banco Mundial o cualquier otra lista que la Junta Directiva
determine de tiempo en tiempo.

f. La muerte del Contratista, la incapacidad fisica permanente del Contratista, o la
disolucién del Contratista cuando se trate de persona juridica, cuando ésta deba
producir la extincidn de la relacidn contractual conforme los términos establecidos en
el contrato;

*!Modificado por el articulo trigésimo quinto de la Resolucién No. ACP-AD-RMO06-06 de 10 de febrero de 2006, vigencia 25 de febrero de 2006. Modificada por el articulo sexagésimo sexto de la Resolucién No. ACP-AD-RM08-11 de 18 de
abril de 2008, vigencia 18 de mayo de 2008. Modificada por el articulo tercero de la Resolucién No. ACP-AD-RM15-08 de 18 de marzo de 2015. Modificada por el articulo centésimo décimo octavo de la Resolucién No. ACP-AD-RM18-44

de 11 de octubre de 2018, vigencia 11 de octubre de 2018. Modificada por el articulo quincuagésimo de la Resolucion No. ACP-AD-RM21-11 del 21 de enero de 2021, vigencia 3 de febrero de 2021.

*2Modificado por el articulo trigésimo quinto de la Resolucién No. ACP-AD-RMO06-06 de 10 de febrero de 2006, vigencia 25 de febrero de 2006. Modificada por el articulo sexagésimo sexto de la Resolucién No. ACP-AD-RM08-11 de 18 de
abril de 2008, vigencia 18 de mayo de 2008. Modificada por el articulo tercero de la

Resolucion No. ACP-AD-RM15-08 de 18 de marzo de 2015. Modificada por el articulo centésimo décimo noveno de la Resoluciéon No. ACP-AD-RM18-44 de 11 de octubre de 2018, vigencia 11 de octubre de 2018. Modificada por el articulo
décimo séptimo de la Resolucion No. ACP-AD-RM20-33 del 21 de mayo de 2020, vigencia 9 de junio de 2020. Modificada por el articulo quincuagésimo primero de la Resolucion No. ACP-AD-RM21-11 del 21 de enero de 2021, vigencia 3 de

febrero de 2021.

Rev. 1-julio-2026

g. La quiebra o concurso de acreedores del Contratista, o el encontrarse en un proceso
concursal de insolvencia o estado de suspensién o cesacion de pago, sin que se haya
producido la declaratoria de quiebra;

h. Cualquier indicio evidente de que habra incumplimiento de los términos
contractuales.

3. Previo a la notificacidn de resolucion, el oficial de contrataciones debera comunicar
por escrito al Contratista y a la fiadora (cuando se haya exigido fianza en el contrato) y
al cesionario (cuando se haya aceptado la cesién de pagos del contrato de
conformidad con la cldusula 4.28.19) la intencidn de resolver el contrato, expresando
las causas en que se fundamenta la resolucidn, e indicara un plazo dentro del cual el
Contratista debera corregir los hechos u omisiones que conllevan al incumplimiento, la
demora, o la resistencia a cumplir las instrucciones recibidas. Si el Contratista no
presenta, a satisfaccion del oficial de contrataciones, las férmulas para corregir,
reparar, remediar, enmendar, o resolver la situacidon de manera satisfactoria, o no
cumple con las férmulas asi acordadas, el oficial de contrataciones podra resolver el
contrato.

4. La resoluciéon motivada del oficial de contrataciones, por medio de la cual se
resuelve el contrato por causa imputable al Contratista debera ser notificada
enviandole copia de la resolucidn, via correo electrénico, segln sea el caso al
contratista y a la fiadora (cuando se haya exigido fianza en el contrato) y al cesionario
(cuando se haya aceptado la cesién de pagos del contrato de conformidad con la
clausula 4.28.19).

5. El Contratista, una vez notificado de la resolucion, debera:

a. Suspender todo trabajo que realice él o sus Subcontratistas;

b. Continuar ejecutando cualquier porcién del contrato que no se hubiese resuelto;
c. Garantizar y proteger los bienes de la Autoridad;
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d. Mantener todos los equipos y materiales en el sitio donde se ejecuta el contrato
hasta contar con la autorizacion del oficial de contrataciones para su retiro.

6. La fiadora (cuando se haya exigido fianza en el contrato) dispondra de un plazo de
treinta (30) dias calendarios, contados a partir de la notificacion del incumplimiento,
para pagar el importe de la fianza de cumplimiento o sustituir al Contratista en todos
sus derechos y obligaciones.

7. Si el oficial de contrataciones resolviera el contrato, por causas imputables al
contratista, la Autoridad suspendera todo pago adeudado o pendiente de pago a favor
del Contratista o que hubiere sido cedido conforme la cldusula 4.28.19. En el caso de
gue la Fiadora (cuando se haya exigido fianza en el contrato) le diera cumplimiento a
las obligaciones asumidas por el Contratista conforme a la fianza de cumplimiento,

ya fuere mediante el pago del importe de la fianza o mediante la ejecucion de las
obligaciones

garantizadas, ésta subrogard al Contratista en todos sus derechos y obligaciones,
incluyendo, entre otros, indemnizaciones, pagos diferidos, porcentajes retenidos y
créditos que la Autoridad le adeudare al Contratista al tiempo en que tuvo lugar la
resolucion del Contrato o que

debieren pagarsele después segun las estipulaciones del contrato. La Autoridad
realizard a favor de la Fiadora los pagos que le adeudare al Contratista, solo después
de que la Fiadora pague el importe de la fianza o en el caso de que la Fiadora decida
continuar con la ejecucién del contrato, subrogandose en todos los derechos y
obligaciones del Contratista, una vez el objeto del contrato haya sido aceptado a
satisfaccidon por la Autoridad. Sin perjuicio de lo anterior, y antes de proceder el pago
correspondiente a la fiadora, el Oficial de Contrataciones podra descontar de forma
directa, las sumas de dinero que por cualquier concepto le adeudare el Contratista a la
Autoridad, incluyendo, entre otros, cualquier dafio y perjuicio que pudiese causarse.

8. En caso de la resolucién del contrato por causas imputables al contratista, si la
fiadora decide continuar con la ejecucién del contrato, los pagos a la fiadora se hardn
conforme lo establecido en las Cldusulas de Pagos correspondientes.

9. En el caso de que el oficial de contrataciones resolviera el contrato por causas
imputables al contratista, y no se hubiere exigido fianza, la Autoridad no tendra la
responsabilidad de pagarle al Contratista ninguin dinero adeudado hasta que hayan
sido calculados y deducidos: (i) las multas o sancion pecuniaria aplicables conforme a
la cldusula 4.28.53; (ii) los costos de terminacién del contrato; (iii) los dafios y
perjuicios causados; y (iv) todo otro gasto efectuado por la Autoridad. En estos casos el
Contratista sélo tendra derecho a recibir las sumas resultantes, luego de realizadas las
deducciones arriba mencionadas.
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En el evento de que los dineros adeudados al Contratista luego de realizadas las

deducciones anteriores, no fueren suficientes para cubrir todas sus obligaciones para
con la Autoridad, las mismas seran consideradas sumas adeudadas y por lo tanto
exigibles y recuperables.

10. Contra la resolucién del contrato, el Contratista podra interponer recurso de

apelacion ante el Jefe de la Oficina de Contrataciones. El recurso de apelacién deberd

presentarse y serd resuelto de conformidad con lo establecido en el numeral 5y
siguientes de la cldusula 4.28.13 Procedimiento Administrativo de Reclamos.

4.28.64.  s3cAysAS DE FUERZA MAYOR O CASOS FORTUITOS.

Se entenderd como fuerza mayor o caso fortuito todo hecho o circunstancia que
imposibilita o impida que la Autoridad o el Contratista, cumpla una o mas de sus
obligaciones contractuales, en la medida en que quien lo alega pruebe:

**Modificada por el articulo ésimo séptimo de la i6n No. ACP-AD-RMO08-11 de 18 de abril de 2008, vigencia 18 de mayo de 2008. Modificada por el articulo primero de la Resolucién No. ACP-AD-RM09-35 de 9 de septiembre
de 2009. Modificada por el articulo décimo octavo de la Resolucién No. ACP-AD-RM20-33 del 21 de mayo de 2020, vigencia 9 de junio de 2020. Modificada por el articulo séptimo de la Resolucién No. ACP-AD-RM22-64 del 25 de noviembre
de 2022, vigencia 1 de diciembre de 2022.
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a) que dicho impedimento esta fuera de su control razonable;

b) que no podria haberse previsto razonablemente en el momento de la celebraciéon
del contrato;

c) que los efectos del impedimento no podrian razonablemente haber sido evitados
o superados por la parte afectada; y

d) que existe un nexo causal entre dicha circunstancia y el incumplimiento de sus
obligaciones.

Ejemplos de estas causales, siempre y cuando no sean imputables a ninguna de las
partes y sin limitarse a las aqui mencionadas, son: guerras, actos de terrorismo,
sabotaje, hostilidades, invasion, actos de enemigos extranjeros, fuegos, explosiones,
epidemias, pandemias, huelgas (llevadas a cabo por personas distintas a las del
personal del Contratista y de sus subcontratistas), cuarentenas, inundaciones y
situaciones climaticas inusuales como terremotos, huracanes o tifones.

La parte que invoque y pruebe que efectivamente se produjo la causal de fuerza
mayor o caso fortuito conforme se indica en esta cldusula y que de manera objetiva
sustente las afectaciones directas que le impiden cumplir con el contrato, quedara
eximida de su deber de cumplir sus obligaciones contractuales y de cualquier
responsabilidad por dafios y perjuicios, incluyendo el pago de indemnizaciones o
compensaciones; y de cumplir cualquier otra penalizacion contractual por
incumplimiento del contrato (incluyendo multas o sanciones por incumplimiento del
contrato o la resolucidn del contrato por causas imputables al contratista, si fuera este
quien la invoque) desde el momento en que el impedimento haya provocado la
incapacidad para cumplirlo.
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Quien invoque la fuerza mayor o caso fortuito deberd notificar a la otra parte, dentro
de los diez (10) dias habiles siguientes al momento en que se vio afectado por dicha
circunstancia. Si la notificacién no se efectia dentro de este término, la exencién de
responsabilidad serd efectiva desde el momento en que la notificacion haya sido
efectivamente hecha a la otra parte. La parte que no notifique a la otra parte y que no
pruebe las causales de fuerza mayor o caso fortuito, no estard exenta de su
responsabilidad por incumplimiento o el retraso en el cumplimiento de sus
obligaciones.

Cuando el efecto del impedimento o hecho invocado sea temporal, las consecuencias
mencionadas se aplicaran solo mientras el impedimento invocado impida el
cumplimiento por la parte afectada de sus obligaciones contractuales.

En consecuencia, si la parte que invoca la fuerza mayor o caso fortuito es el
Contratista, podra solicitar una extensién en el término de cumplimiento del contrato.
En estos casos el término de la extensién serd proporcional al retraso que le hubiere
causado tal suceso al contratista.

Cuando la duracién del impedimento invocado tenga el efecto de imposibilitar el
cumplimiento del contrato por alguna de las partes o genere una situacion que haga

inconveniente su extensién en el tiempo, habiendo realizado todos los esfuerzos
razonables para ejecutar el contrato segun lo pactado, la Autoridad podra resolver
parcial o totalmente el contrato, de conformidad con el numeral 8 del articulo 221 del
Reglamento.

Los costos ocasionados por el evento de fuerza mayor o caso fortuito seran siempre
responsabilidad de la parte que los sufra.

>*CRONOGRAMA DE EJECUCION DE LA OBRA. (Para contratos de obras)

1. Dentro de un plazo de diez (10) dias habiles después de la fecha de adjudicacion
del contrato, a menos que se indique un plazo distinto en las especificaciones, el
Contratista debera preparar y presentar un programa de trabajo parala
aprobacién del Oficial de Contrataciones. Dicho programa debera mostrar el tipo,
duracion, orden y ruta critica de todas las actividades inherentes al contrato
(incluyendo la consecucién de materiales, planta y equipo) y sus fechas de inicio y
terminacion. El programa deberd ser presentado en forma de un diagrama de
barras que permita indicar adecuadamente el porcentaje de avance en cualquier
fecha durante el periodo de ejecucién. El Contratista consultara con el Oficial de
Contrataciones el detalle de las actividades del programa de trabajo. Si el
Contratista no presenta el programa de trabajo dentro del plazo establecido, o si
dicho programa no ha sido presentado en la forma y con los detalles requeridos, el
Oficial de Contrataciones podra retener los pagos por avance de obra hasta que el
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Contratista presente el programa requerido.

2. El Contratista registrard en el programa de trabajo el progreso real al final de cada
mes, y tendrd en su oficina ubicada en el sitio de la obra, una copia del programa
de trabajo en lugar visible. Ademas, éste enviard al Oficial de Contrataciones el
programa de trabajo actualizado al final de cada mes.

3. El Oficial de Contrataciones usara el programa de trabajo aprobado como el
registro oficial para determinar si el Contratista estd ejecutando el trabajo con la
rapidez y diligencia requerida para asegurar su terminacién en el tiempo
especificado en el contrato. Si a juicio del Oficial de Contrataciones, el Contratista
presenta un atraso con respecto al programa de trabajo aprobado, el Contratista
debera tomar las medidas necesarias para recuperar dicho atraso, incluidas las
medidas que puedan ser requeridas por el Oficial de Contrataciones, y sin ninguin
costo adicional para la Autoridad. Bajo estas circunstancias, el Oficial de
Contrataciones podra exigirle al Contratista el aumento de personal, incremento
de jornadas de trabajo, sobre tiempo, cantidad de equipo y/o cualquier otro
correctivo que considere necesario

**Modificada por el articulo primero de la Resolucién No. ACP-AD-RM10-110 de 15 de julio de 2010, vigencia 26 de julio de 2010, fecha de publicacién. Modificada por el articulo centésimo vigésimo de la Resolucién No.
ACP-AD-RM18-44 de 11 de octubre de 2018, vigencia 11 de octubre de 2018. Modificada por el articulo quincuagésimo segundo de la Resolucién No. ACP-AD-RM21-11 del 21 de enero de 2021, vigencia 3 de febrero de 2021.

para asegurar la culminacién de los trabajos dentro del tiempo especificado en el
contrato. El Contratista presentara un programa de trabajo suplementario donde
se demuestre cdmo se va a recuperar el nivel de progreso previamente aprobado.

4.28.66. REPLANTEO DE LA OBRA. (Para contratos de obras)

1. El Contratista sera responsable del replanteo preciso y adecuado de los trabajos
de acuerdo a puntos de control, lineas base y elevaciones de referencia
suministradas por la Autoridad en los planos de contratos o durante la ejecucién
de los trabajos.

2. El Contratista debera suministrar, a su propio costo, todos los instrumentos,
herramientas, materiales, plantillas, estacas, plataformas, transporte y mano de
obra requerida para el replanteo preciso de los trabajos. El Contratista es
responsable de ejecutar los trabajos a las lineas y elevaciones indicadas en los
planos o a las indicadas por escrito por el Oficial de Contrataciones. El
Contratista es responsable también por mantener y conservar todos los puntos
de control o referencias establecidos por la Autoridad, hasta ser autorizados
para su remocion por el Oficial de Contrataciones.

3. El Oficial de Contrataciones podra deducir del pago al Contratista, el costo de la
reposicion de los puntos o sefiales dados como referencia por la Autoridad, si
éstos llegasen a destruirse, deteriorarse o fuesen removidos por negligencia del
Contratista antes de que se autorice su remocion por parte de la Autoridad.
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4.28.67 °°IMPUESTOS DE IMPORTACION E ITBMS. (Para contratos de obras)

El precio ofrecido deberd incluir todos los impuestos de importacidn e impuestos a
la transferencia de bienes muebles y prestacion de servicios a la tarifa vigente al
momento en que se genere la obligacion del pago del respectivo impuesto, que
deberdan ser cancelados al Ministerio de Economia y Finanzas para todos los
materiales y/o equipos que se incorporen o se utilicen en este contrato. El pliego
de cargo indicara los materiales y/o equipos especificos que deberan entregarse
consignados a la Autoridad, y que por lo tanto, estaran exentos del pago de los
impuestos o tributos, de conformidad con la Ley.

*Modificada por el articulo primero de la Resoluciéon No. ACP-AD-RM10-110 de 15 de julio de 2010, vigencia 26 de julio de 2010, fecha de publicacién. Modificada por el articulo
centésimo vigésimo primero de la Resolucién No. ACP-AD-RM18-44 de 11 de octubre de 2018, vigencia 11 de octubre de 2018.

4.28.68. °°SOCIEDADES ACCIDENTALES (JOINT VENTURES), ASOCIACIONES O
CONSORCIOS. (Su aplicabilidad se detallard expresamente en la orden de compra o
el pliego de cargos)

1. Dos o mas personas naturales o juridicas pueden presentar una misma
propuesta en forma conjunta, a través de sociedades accidentales, joint
ventures, asociaciones o consorcios (en adelante Consorcio), para la
adjudicacion, celebracion y ejecucion de un Contrato, respondiendo
solidariamente de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la propuesta
presentada y el Contrato adjudicado. Los miembros del Consorcio por igual seran
responsables de las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en el
desarrollo de la propuesta y del Contrato.

2. En el caso que la propuesta sea presentada de manera conjunta por dos o
mas personas o compaifiias como Consorcio, como se describe en el numeral 1
anterior, se deberd indicar expresamente en la propuesta o en el formulario
para la presentacidn de propuesta en el caso de contrato de obras, que la
propuesta se presenta como Consorcio; el nombre del Consorcio, asi como el
nombre y datos generales de cada una de las personas naturales y/o juridicos
miembros de dicho Consorcio.
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3. La experiencia, historial de desempeno, documentacion aportada por cada
uno de los miembros del Consorcio o cualquier otra informacién requerida para
cumplir con los requisitos establecidos en el pliego de cargos de la licitacién, serd
evaluada, analizada y considerada de forma conjunta, para determinar el
cumplimiento de estos, o segln sea definido en el pliego de cargos.

4.  Cuando se presente la propuesta como Consorcio, el Proponente debera
incluir con su propuesta un acuerdo por escrito, en virtud del cual se
constituye dicho Consorcio, debidamente firmado por todos los miembros del
Consorcio, debidamente notariado y legalizado o apostillado, segin sea
aplicable.

No se considerardn como validos acuerdos de intencién de conformacién de
consorcios condicionados a la adjudicacion del Contrato, ni cualquier otro tipo de
acuerdo que no demuestre la conformacion clara y en firme del acuerdo, con todas
sus disposiciones, al momento de presentacién de propuestas.

Todo acuerdo de Consorcio debera contener como minimo lo siguiente:

(1) Nombre del Consorcio y de cada una de las personas naturales o juridicas
(miembros) que lo conforman, asi como el domicilio de cada una de ellas;

(2) Designacion de uno de los miembros del Consorcio como el representante
autorizado del Consorcio (miembro lider), con la facultad legal suficiente para

56Mucﬁficada por el articulo primero de la Resolucién No. ACP-AD-RM09-55 de 7 de diciembre de 2009, vigencia 7 de enero de 2010. Modificada por el articulo centésimo vigésimo segundo de la Resolucion No. ACP-AD-RM18-44 de 11 de
octubre de 2018, vigencia 11 de octubre de 2018. Modificada por el articulo décimo noveno de la Resolucion No. ACP-AD-RM20-33 del 21 de mayo de 2020, vigencia 9 de junio de 2020. Modificado por el articulo cuadragésimo tercero
de la Resolucién No. ACP-AD-RM24-60 de 23 de septiembre de 2024, vigencia 1 de octubre de 2024.
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comprometer a todos los miembros del Consorcio y/o para negociar en nombre y
representacién del Consorcio, segun se requiera;

(3) Designacion de una (1) persona natural autorizada para actuar en nombre
y representacion del miembro lider, para que actie como representante del
Consorcio, quien debera contar con todas las facultades legales que sean
necesarias para ejercer una efectiva representacion legal del Consorcio, las que
deberdn ser incluidas de manera clara dentro del texto del acuerdo de
Consorcio;

(4) El porcentaje de participacién que mantienen los miembros del Consorcio;

(5) Los procesos de votacidn para la toma de decisiones del Consorcio;

(6) Unadisposicion que establezca expresamente, de manera literal, que

todos y cada uno de los miembros del Consorcio son solidariamente

responsables frente a la Autoridad del Canal de Panama (ACP);

(7) Unadescripcion de funciones y responsabilidades que tendran cada uno

de los miembros del Consorcio en y durante la ejecucién del Contrato, en caso

de que el mismo les sea adjudicado;

(8) Unadisposicion que establezca expresamente dentro del texto del acuerdo
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de Consorcio, que las cesiones de derechos y obligaciones de uno o mas de los
miembros del Consorcio, debera ser previamente revisada y aprobada por el
Oficial de Contrataciones de la ACP, asi como cualquier cambio que se vaya a
realizar en el acuerdo de Consorcio, con posterioridad a la presentacion de la
Propuesta.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 43 del Reglamento de Contrataciones
de la Autoridad del Canal de Panama3, la Autoridad rechazard toda propuesta
presentada por un consorcio, dentro del cual se incluya como una parte de este, a
una persona natural o juridica que tenga impedimento para contratar con la
Autoridad. Contra este rechazo no cabe recurso alguno.

4.28.69. °’INSTRUCCIONES PARA LLENAR EL FORMULARIO No. 1530 EN CASO DE QUE SE
TRATE DE UN CONTRATO DE OBRAS, A TRAVES DE UN CONSORCIO. (Solo
cuando la participacion de Consorcios se haya indicado expresamente en el
pliego de cargos correspondiente)

1. Casilla No. 20A “NOMBRE Y DIRECCION DEL PROPONENTE”: Incluir lo
siguiente:
a)  Nombre del Consorcio y su domicilio en Panama.
b)  En caso de que el Consorcio no tenga todavia establecido un domicilio, se
debera insertar el domicilio en Panama de su Miembro Lider.

c) Nombre de todos los Miembros del Consorcio.

2. Casilla No. 20B “R.U.C. y D.V”: Incluir el Numero de RUC del Consorcio. En
caso de que el Consorcio todavia no tenga nimero de RUC, se debera dejar esta
casilla en blanco.
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Modificada por el articulo primero de la Resolucién No. ACP-AD-RM09-55 de 7 de diciembre de 2009, vigencia 7 de enero de 2010. Modificada por el articulo centésimo vigésimo tercero de la Resolucién No. ACP-AD-RM18-44 de 11 de
octubre de 2018, vigencia 11 de octubre de 2018. Modificada por el articulo tercero de la Resolucién No. ACP-AD-RM-19-59 del 26 de agosto de 2019, vigencia 4 de septiembre de 2019.

3. Casilla No. 20C “NUMERO PATRONAL”: Incluir el NGmero Patronal del
Consorcio. En caso de que el Consorcio todavia no tenga numero Obrero
Patronal, se debera dejar esta casilla en blanco.

4, El formulario No. 1530 sera firmado por un representante debidamente
autorizado del Proponente que presente una propuesta. Para un Proponente
constituido fuera de la Republica de Panam3, si el formulario No. 1530 se firma
fuera de la Republica de Panama, la firma debera ser apostillada de conformidad
con el Convenio de La Haya de 5 de octubre del 1631, que suprime los requisitos
de legalizacion para documentos publicos extranjeros, o legalizada por una
Oficina Consular de la Republica de Panama.

4.28.70.°°FORMULARIO DE PROPUESTA. (Para contratos de obras cuya presentacion de propuestas sea
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fisica)

1. Los proponentes presentaran sus propuestas de precios en el formulario
No. 1530, Licitacion/Contrato de Obras, que se incluye en la Primera Parte de
este pliego de cargos.

2. La propuesta de precios sera presentada en un (1) sobre cerrado, el cual
contendrd, la Fianza de Propuesta y cualquier otra informacién expresamente
solicitada en el pliego de cargos.

3.  El proponente deberd completar la informacién requerida en todas las
casillas del formulario de propuesta, en dos originales. La falta de informacion
en las casillas19, 20A, 20D, 20F, 20I, 21A, 21B, 21C, 21D, 21E, 21F, 21G, 21H 211,
21J, 21K y 21L causara la no-consideracion de la propuesta. Todos los
ejemplares deberan estar firmados de pufio y letra por quien ostenta la
representacion legal de la persona juridica o la persona formalmente autorizada
por la Junta Directiva de la compaiiia o persona juridica.

4, El no llenar correcto o completamente el formulario podra conllevar
rechazo de la propuesta.

5. El sobre cerrado que contiene la propuesta deberd indicar:
a. El nimero de la licitacion;

b. Titulo de la licitacion;

c. Fecha y hora establecida para la presentacién de propuestas;
d. Lugar establecido para la presentacién de propuestas

>SENMIENDAS. (Para contratos de obras cuya presentacion de propuestas sea fisica)

1. Si se producen enmiendas al pliego de cargos, todos los términos y condiciones del
pliego de cargos que no hayan sido modificados o cambiados permaneceran
inalterados y vigentes.

**Modificada por el articulo sexagésimo octavo de la Resolucién No. ACP-AD-RM08-11 de 18 de abril de 2008, vigencia 18 de mayo de 2008. Modificada por el articulo centésimo vigésimo cuarto de la Resolucién No. ACP-AD-RM18-44
de 11 de octubre de 2018, vigencia 11 de octubre de 2018. Modificada por el articulo vigésimo de la Resolucién No. ACP-AD-RM20-33 del 21 de mayo de 2020, vigencia 9 de junio de 2020. Modificado por el articulo cuadragésimo cuarto de
la Resolucion No. ACP-AD-RM24-60 de 23 de septiembre de 2024, vigencia 1 de octubre de 2024.

**Modificada por el articulo sexagésimo octavo de la Resolucién No. ACP-AD-RM08-11 de 18 de abril de 2008, vigencia 18 de mayo de 2008. Modificada por el articulo centésimo vigésimo quinto de la Resolucién No. ACP-AD-RM18-44
de 11 de octubre de 2018, vigencia 11 de octubre de 2018. Modificada por el articulo cuadragésimo tercero de la Resolucién No. ACP-AD-RM21-11 de 21 de enero de 2021, vigencia 3 de febrero de 2021. Modificado por el articulo
cuadragésimo quinto de la Resolucion No. ACP-AD-RM24-60 de 23 de septiembre de 2024, vigencia 1 de octubre de 2024.

2. Los proponentes haran acuso de recibo de las enmiendas al pliego de cargos antes de
la hora, fecha, y lugar de apertura de las propuestas de una de las siguientes maneras:

a. Completando el formulario de cada enmienda, firmandolo e incluyéndolo en el sobre
de la propuesta;

b. Identificando el nimero y fecha de la enmienda en los espacios provistos en el
formulario de propuestas (ver casilla #18 del formulario).

c. Por carta que cite la licitacién y los numeros de las enmiendas, incluyéndola en el
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sobre de la propuesta.

3. El Oficial de Contrataciones podra rechazar de plano una propuesta si el proponente
no ha hecho acuse de recibo de la(s) enmienda(s) emitida(s) en alguna de las formas
indicadas en el acapite anterior.”

4.28.72. °°CONSULTAS.

1. Los proponentes que deseen alguna explicacidn, aclaracidn o informacién
sobre el pliego de cargos, especificaciones, planos, etc., deberan solicitarlo por
escrito con suficiente tiempo de anticipacién para permitir que las respuestas
puedan distribuirse a todos los participantes. Cualquier comunicacion entre los
proponentes y la Autoridad, que no se incorpore mediante una enmienda formal
al pliego de cargos, no formara parte del contrato, ni comprometerd a la
Autoridad.

2. Los proponentes podran enviar sus preguntas relacionadas al pliego de
cargos, especificaciones y planos por escrito a la direccién que se indique en el
pliego de cargos.

4.28.73. ":GARANTIA DE PROPUESTA. (Para contratos de obras. En el caso de contratos de bienes y
servicios cuando asi se requiera expresamente en el pliego de cargos)

1. La ACP establecera el criterio o limites aplicables para el otorgamiento de las garantias
de propuesta. Los limites o criterios seran definidos por la Oficina de Finanzas de la
Autoridad.

2. Salvo que se indique lo contrario, los proponentes deberan presentar conjuntamente
con su propuesta una garantia de propuesta, la cual no serd menor del diez por ciento
(10%) del valor total de la propuesta.

3. Esta garantia de propuesta tendrd una vigencia no inferior de noventa (90) dias
calendarios a partir de la fecha establecida para el recibo de propuestas en la licitacién

®Modificada por el articulo sexagésimo octavo de la Resolucién No. ACP-AD-RM08-11 de 18 de abril de 2008, vigencia 18 de mayo de 2008. Modificada por el articulo centésimo vigésimo sexto de la Resolucion No. ACP-AD-RM18-44 de
11 de octubre de 2018, vigencia 11 de octubre de 2018

“Modificada por el articulo primero de la Resolucién No. ACP-AD-RM10-97 (de 13 de mayo de 2010), vigencia 13 de junio de 2010. Modificada por el articulo tercero dela Resolucién No. ACP-AD-RM16-20 de 14 de julio de 2016.
Modificada por elarticulo centésimo vigésimo séptimo de la Resolucién No. ACP-AD-RM18-44 de 11 de octubre de 2018, vigencia 11 de octubre de 2018. Modificada por elarticulo quincuagésimo cuarto de la Resolucién No. ACP-AD-RM21-11 de
21 de enero de 2021, vigencia 3 de febrero de 2021.

correspondiente, salvo los casos en que, por razon del monto o complejidad del acto, el
oficial de contrataciones establezca un plazo distinto.

4. La garantia de propuesta podra ser de los siguientes tipos:
e Fianza
e Carta de crédito irrevocable
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5. Si la garantia de propuesta presentada es una fianza, debera cumplir con lo
establecido en la clausula 4.28.74 “Fianzas” del presente pliego.

6. Si la garantia de propuesta presentada es una carta de crédito irrevocable, ésta
debera ser emitida por una “Institucién Financiera Aceptable”.

7. Se entiende por “Institucidn Financiera Aceptable”, toda entidad financiera
legalmente establecida en la Republica de Panama, con licencia general expedida por la
Superintendencia de Bancos de la Republica de Panama.

8. Las Instituciones Financieras Aceptables podran emitir cartas de crédito irrevocables
hasta el limite del diez por ciento (10%) del mds reciente patrimonio publicado por la
Superintendencia de Bancos de la Republica de Panama. Aquellas Instituciones
Financieras Aceptables que sean sucursales de empresas extranjeras, podran emitir
cartas de crédito hasta un maximo del diez por ciento (10%) del ultimo patrimonio
auditado de su casa matriz, para lo cual deberan suministrar documentacién que
demuestre dicho valor.

9. Las Instituciones Financieras Aceptables que cuenten con la “Calificacién Financiera
Aceptable para Cartas de Crédito”, podrdn emitir cartas de crédito hasta el limite del
treinta por ciento (30%) del ultimo patrimonio publicado por la Superintendencia de
Bancos de la Republica de Panama, y en el caso de las sucursales de empresas
extranjeras, del ultimo patrimonio auditado de su casa matriz, para lo cual deberdan
presentar documentacion que demuestre dicho valor.

10. Se entiende por “Calificacién Financiera Aceptable para Cartas de Crédito” la minima
calificacion de crédito de largo plazo que debe tener la institucidn financiera que
presenta la carta de crédito y que deberd ser como minimo de: “A-“de Standard

& Poors (S&P), o “A3” de Moody’s Investor’s Service o “A-“de Fitch Ratings. De contar
con varias calificaciones de crédito a largo plazo, se tomara en cuenta la calificacién con
fecha mas reciente.

11. La propuesta serd rechazada de plano si no es acompafiada por la garantia de
propuesta correspondiente o si la garantia de propuesta presentada no cumple con los
requerimientos establecidos en la presente clausula.

12. Sin perjuicio de lo dispuesto en los numerales anteriores, la ACP no aceptard y
rechazara de plano cualquier carta de crédito irrevocable, emitida por una “Institucion

Financiera Aceptable que: (i) haya sido inhabilitada o sancionada por la ACP o
inhabilitada por el Estado, conforme a las normas aplicables, mientras dure tal
inhabilitacion; o (ii) que se encuentre en un proceso de regularizacién, de toma del
control administrativo u operativo, o de liquidacién forzosa, conforme lo haya ordenado
la Superintendencia de Bancos de la Republica de Panama.
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13. En el evento de que la ACP haya admitido carta de crédito irrevocable, emitida por
una “Institucidon Financiera Aceptable”, que con posterioridad esta institucion financiera
hubiese sido inhabilitada o sancionada por la ACP o inhabilitada por el Estado, o se
encuentre en un proceso de regularizacion, de toma del control administrativo u
operativo, o de liquidacién forzosa, conforme lo haya ordenado la Superintendencia de
Bancos de la Republica de Panama, la ACP exigira al contratista el reemplazo de dicha
fianza dentro de un plazo de treinta (30) dias calendario, contados a partir de la
notificacién formal que le haga la ACP de tal situacién, salvo que los intereses de la ACP
se vean afectados, en cuyo caso el Oficial de Contrataciones determinara la accion mas
conveniente para salvaguardar los mejores intereses de la ACP.

4.28.74 °’FIANZAS. (Para contratos de obras y/o bienes y servicios, cuando asi se requiera expresamente en
el pliego de cargos)

1. La ACP establecera el criterio o limites aplicables para el otorgamiento de las fianzas.

2. La ACP establecerad los criterios y limites aplicables que deben cumplir las fianzas y
emisores de las fianzas y solo aprobard y aceptara fianzas cuando sean emitidas por una
“Aseguradora y/o Reaseguradora Aceptable”.

3. Se entiende por “Aseguradora y/o Reaseguradora Aceptable”, toda compafiia de
seguros y/o reaseguros legalmente establecida en la Republica de Panama y autorizada
por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de la Republica de Panama para
suscribir negocios de fianzas, que:

a. Tenga un patrimonio técnico ajustado no inferior de diez millones de balboas
(B/.10,000,000.00) de acuerdo con el informe trimestral mas reciente publicado por
la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de la Republica de Panama; y

b. Sea una “Aseguradora y/o Reaseguradora Aceptable” por la ACP de conformidad
con las politicas establecidas.

4. Las Aseguradoras y/o Reaseguradoras Aceptables podran emitir, por fianza, hasta un
maximo del diez por ciento (10%) del patrimonio técnico ajustado mas reciente publicado
por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de la Republica de Panama en el
informe trimestral vigente durante el periodo en que se otorga la fianza.

®*Modificada por el articulo sexagésimo noveno de la Resolucion No. ACP-AD-RM08-11 de 18 de abril de 2008, vigencia 18 de mayo de 2008. Modificada por el articulo primero de la Resolucién No. ACP-AD-RM-10-97 de 13 de mayo de 2010, vigencia 13 de

junio de 2010. Modificada por el articulo quinto de la Resolucion No. ACP-AD-RM15-23 de 20 de agosto de 2015, vigencia 7 de septiembre de 2015. Modificada por el articulo cuarto de la Resolucion No. ACP-AD-RM16-20 de 14 de julio de 2016.

Modificada por el articulo primero de la Resolucion No. ACP-AD-RM18-04 de 21 de febrero de 2018. Modificada por el articulo centésimo vigésimo octavo de la Resolucion No. ACP-AD-RM18-44 de 11 de octubre de 2018, vigencia 11 de octubre de

2018. Modificada por el articulo décimo cuarto de la Resolucion No. ACP-AD-RM18-52 de 3 de diciembre de 2018, vigencia 5 de diciembre de 2018. Modificada por el articulo quinto de la Resolucién No. ACP- AD-RM-20-12 del 3 de marzo de 2020.
porelarticulo é ode la 6nNo. ACP-AD-RM21-11 de 21 de enero de 2021, vigencia 3 de febrero de 2021

5. Las Aseguradoras y/o Reaseguradoras Aceptables sélo podran emitir fianzas a favor de
la ACP hasta un cumulo no mayor al cincuenta por ciento (50%) del patrimonio técnico
ajustado mas reciente, publicado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de la
Republica de Panama en el informe trimestral vigente durante el periodo en que se
otorga la fianza.
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6. Las Aseguradoras y/o Reaseguradoras Aceptables podran emitir fianzas a favor de la
ACP utilizando la figura del cofiador sujetas a un maximo de cinco (5) cofiadoras por
fianza, con los mismos requisitos, derechos y obligaciones, pero responsables hasta el
monto suscrito individualmente, y debera establecer un cofiador lider que los represente
durante toda la vigencia de la fianza, tanto en la presentacién como durante la ejecucién
del periodo de vigencia contractual.

7. Las Aseguradoras y/o Reaseguradoras Aceptables podran emitir fianzas a favor de la
ACP utilizando la figura del reaseguro en los casos en que las fianzas excedan el limite
maximo establecido por fianza en el numeral 4 de esta cldusula. Las compafiias de seguro
y/o reaseguradoras que la ACP aceptara para el reaseguro deben tener una calificacion
internacional de crédito a largo plazo, no inferior de “a-“ de A.M. Best, o “A-“ de Standard
& Poors (S&P), o “A3” de Moody’s Investor’s Service o “A-“ de Fitch Ratings. De contar
con varias calificaciones de crédito a largo plazo, se tomara en cuenta la calificaciéon con
fecha mas reciente. La estructura de reaseguro debera estar aprobada por la ACP con
base al procedimiento sefalado en el numeral 8 de esta cldusula. En estos casos, las
“Aseguradoras y/o Reaseguradoras Aceptables” deberdn retener directamente, por
fianza, como minimo el cinco por ciento (5%) del mas reciente patrimonio técnico
ajustado publicado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de la Republica de
Panama en el informe trimestral vigente durante el periodo en que se otorga la fianza.

8. La ACP aprobara la estructura de reaseguro a la Compaiiia de Seguros y/o Reaseguros,
previamente a la presentacion de la fianza por el contratista al Oficial de Contrataciones.
Para cumplir con esto requisito, la Companiia Aseguradora y/o Reaseguradora debera
enviar carta formal con la estructura de reaseguro a la Unidad de Seguros, Riesgos y
Controles de la Vicepresidencia de Finanzas de la ACP, con al menos cinco (5) dias habiles
de anticipacion al vencimiento de la fecha en que debera entregar la fianza, junto con la
siguiente documentacién que acredite:

a. Numero y titulo de la licitacion o contrato;

b. Monto a retener por la Compaiiia Aseguradora o Reaseguradora Aceptable por la
ACP vy la cual envia la carta formal con la estructura de reaseguro y documentacién
requerida.

c. Monto maximo a retener por cada Compafiia Aseguradora y/o Reaseguradora por
tipo de fianza y razén social de cada compania. En caso de cofiador, monto maximo
gue suscribe cada cofiador por tipo de fianza y razén social de cada cofiador.

d. La calificacion de crédito a largo plazo mas reciente de las compaiiias de seguro
y/o reaseguradoras que estaran suscribiendo parte de la fianza, nombre de la
calificadora y nimero asignado por ésta, de aplicar.

e. Documento donde haga constar y se incluya clausula de accién directa a favor de
la ACP (Cut-Through Clause), donde los reaseguradores acuerden con el
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reasegurado que en caso de que este Ultimo no cumpla con sus obligaciones
contractuales frente

a la ACP, los reaseguradores pagaran al asegurado original la porcién que le
corresponda pagar al reasegurado en caso de cualquier pérdida, que represente la
responsabilidad de los reaseguradores con respecto al reasegurado bajo los
términos de la pdliza, menos la prima adeudada a los reaseguradores, de haber
alguna. El pliego de cargos de la ACP especificard la aplicacidén de este requisito.

9. No seran aprobadas estructuras de reaseguros conformadas por aseguradoras y
reaseguradoras que participen o formen parte de un mismo grupo econémico, societario
y/o corporativo; y/o tengan en comun: ejecutivos con mando, integrantes de las juntas
directivas, accionistas comunes con control eficaz o empresas madres o subsidiarias. Las
Aseguradoras y/o Reaseguradoras Aceptables no incluirdn en su solicitud, o en ninguin
momento previo al acto de seleccidn de contratista, revelaran a la ACP o alguno de sus
empleados la identidad de la empresa o proponente para el cual se estd solicitando la
revision y aceptacioén de la estructura de reaseguro, ni el valor exacto de la fianza que se
propone emitir.

10. Para la aceptacién de las fianzas que utilicen reaseguro, luego de que la ACP emita
aceptacion formal de la estructura de reaseguro, en la licitacion el proponente o
contratista debera presentar junto con la fianza, la siguiente documentacién:

a. Carta emitida por la ACP aprobando la estructura de reaseguros a la compafiia
Aseguradora y/o Reaseguradora Aceptable que indique el niUmero v titulo de la
licitacidn o contrato; el valor retenido por ésta en cada fianza; el nombre cada una
de las companias de seguro o reaseguradoras utilizadas, y el valor suscrito por cada
una de éstas;

b. Carta de cada compaiiia aseguradora o reaseguradora utilizada en la emisién de
cada fianza, que indique el nimero y titulo de la licitacién o contrato; el valor
suscrito por cada una de éstas en la emision de las fianzas; y el RUC, Nombre del
Representante Legal, Direccion fisica y de correo electronico de la persona
responsable de la suscripcion;

c. Acuerdo o endoso de accién directa por parte de la ACP (Cut-Through Agreement
or Endorsement) donde el reasegurador y el reasegurado, acuerden que en caso de
insolvencia o problemas financieros del reasegurado, o el impago y/o

incumplimiento de sus obligaciones frente a la ACP, éste debera notificar a su
reasegurador y éste Ultimo pagara al afianzado original la porcion que le
corresponda pagar al reasegurado en caso de cualquier pérdida, que represente la
responsabilidad del reasegurador con respecto al reasegurado bajo los términos de
la pdliza, menos la prima adeudada a los reaseguradores, de haber alguna. El

79
Rev. 1-julio-2026



ANEXO 4 - PLIEGO DE CARGOS UNICO - MICRO-COMPRA, LICITACION,
CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS Y OBRAS
DE LA AUTORIDAD DEL CANAL DE PANAMA

contrato especificara la aplicacion de este requisito;

d. La nota de autorizacién de la estructura de reaseguros emitida por la Seccion de
Seguros y Fianzas de la Autoridad, dirigida a la aseguradora.

11. Sin perjuicio de lo dispuesto en los numerales anteriores, la ACP no aceptardy
rechazard cualquier fianza emitida por una “Compafiia Aseguradora y/o Reaseguradora
Aceptable” que:

a. Esté impedida por inhabilitacidn o por sancion para contratar con la ACP
conforme a las normas aplicables por la ACP, por el Estado panamefio o por el pais
de origen en caso de aseguradoras incorporadas fuera del territorio nacional,
mientras dure tal inhabilitacion; o

b. Se encuentre en un proceso de regularizacién, de toma del control administrativo
u operativo, o de liquidacién forzosa, conforme lo haya ordenado una autoridad
competente en la Republica de Panamd o en su pais de origen en caso de
aseguradoras incorporadas fuera del territorio nacional; o

c. Esté en incumplimiento con sus obligaciones de aseguradora o afianzadora frente
a la ACP, con el Estado panamefio, y/o en su pais de origen (en caso de seguradoras
incorporadas fuera del territorio nacional); y aun cuando se encuentre en un
proceso de disputa.

12. Cuando la ACP haya admitido fianzas de una “Compafiia Aseguradora /o
Reaseguradora Aceptable”, que posteriormente incurra en alguna de las situaciones
indicadas en el pdarrafo 11 anterior, dara derecho a la ACP a exigir al contratista el
reemplazo de dicha fianza dentro de un plazo de treinta (30) dias calendario, contados a
partir de la notificacién formal que le haga la ACP de tal situacién, salvo que los intereses
de la ACP se vean afectados, en cuyo caso el Oficial de Contrataciones determinara la
accién mas conveniente para salvaguardar los mejores intereses de la ACP.

13. La ACP sélo aceptara fianzas que sean presentadas en los formularios acufiados por la
ACP para este proposito (Formulario No. 1525, Fianza de Propuesta; Formulario No. 1526,
Fianza de Cumplimiento; Formulario 1534, Fianza de Pago Adelantado; y Formulario No.
1527, Fianza de Pago). Se rechazard de plano cualquier fianza emitida en formularios

no autorizados por la ACP.

4.28.75. MONEDA OFICIAL.

Sdlo los precios ofrecidos en Balboas (B/.) o en Ddlares Estadounidenses (USS) serdn
considerados para la adjudicacion.
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4.28.76. INFORMACION ECONOMICA Y FINANCIERA DE LA AUTORIDAD DEL

CANAL DE PANAMA.

La Autoridad del Canal de Panama esta incluida en Ila lista de Dun & Bradstreet con el
numero D&B D-U-N-S: 85-367-3143. La informacidn esta disponible sélo a los
suscriptores de D&B. Véase la siguiente direccién electréonica de D&B:
http://www.dnb.com.

4.28.77. °*PAGOS. (Bienes y Servicios)

1. La Autoridad efectuara los pagos treinta (30) dias calendario después de la
presentacion de la factura completa y la entrega del objeto del contrato.

2. En el caso de contratistas domiciliados en la Republica de Panama, segun la Ley 256
de 26 de noviembre de 2021, el articulo 12 de la Ley 76 de 1976, en su Paragrafo 5
gueda asi: se obliga a todas las entidades publicas a recibir tnicamente como
documento vélido para gestionar compras de bienes y servicios por parte del Estado la
factura electrénica emitida conforme al Sistema de Facturacién Electrénica de
Panama, de acuerdo con las condiciones que establece el articulo 11 de esta ley.

Cuando la persona natural o juridica aduzca que esta exenta del uso de la factura
electrdnica; debera presentar documentacion que sustente o certifique la condicion de
exencion emitida por la entidad rectora de la materia, la Direccidon General de Ingresos.

3. Las facturas deberan presentarse virtualmente, accediendo a la plataforma de
autoservicio “Portal de Pago a Proveedores” a la

direccidn https://apps.pancanal.com/pcpay/, donde deberan ingresar su factura en
formato PDF.

4. En el caso de contratista con domicilio dentro de la Republica de Panama, deberdan
adjuntar los documentos sefialados en la cldusula 4.28.5 de este pliego de cargos.

5. El periodo de treinta (30) dias calendario para el pago empezara a contar a partir de
lo que ocurra de ultimo:

a. Entrega a la Autoridad del objeto del contrato.

b. Presentacién de la factura completa.

®Modificada por el articulo centésimo vigésimo noveno de la Resolucién No. ACP-AD-RM18-44 de 11 de octubre de 2018, vigencia 11 de octubre de 2018. Modificada por el articulo sexto de la Resolucién No. ACP-AD-RM-20-12
del 3 de marzo de 2020. Modificada por el articulo vigésimo primero de la Resolucién No. ACP-AD-RM20-33 del 21 de mayo de 2020, vigencia 9 de junio de 2020. Modificada por el articulo quincuagésimo sexto de la Resolucion
No. ACP-AD-RM21-11 del 21 de enero de 2021, vigencia 3 de febrero de 2021. Modificada por el articulo cuarto de la Resolucién No. ACP-AD-RM22-66 de 25 de noviembre de 2022, vigencia 1 de diciembre de 2022. Modificada
por el articulo tercero de la Resolucién No. ACP-AD-RM23-45 de 8 de junio de 2023, vigencia 21 de junio de 2023. Modificado por el articulo cuadragésimo sexto de la Resolucién No. ACP-AD-RM24-60 de 23 de septiembre de 2024,
vigencia 1 de octubre de 2024.

Rev. 1-julio-2026

c. Entrega a la Autoridad de la declaracidon simplificada y la documentacién
relacionada, si aplica. Refiérase al numeral 8 de la Cldusula 4.28.6, “Exencidn de
Impuestos de Importacion e Impuestos a la Transferencia de Bienes Muebles y
Servicios (ITBMS).”
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Dentro de este plazo, la Autoridad realizard la inspeccidn técnica para determinar su
aceptacion, salvo que el contrato estipule otro plazo para la inspeccidn y aceptacion,
en cuyo caso el pago se realizara vencido éste ultimo. La falta de aceptacidn por la
Autoridad se notificara al contratista por escrito dentro del plazo de inspeccidn y dara
lugar a la interrupcién del proceso para el pago. El plazo no se reiniciard hasta tanto el
contratista haya corregido las deficiencias sefialadas y la Autoridad acepte el objeto del
contrato, sin perjuicio de la potestad de la Autoridad de resolver el contrato por causa
imputable al contratista.

6. Transcurridos los treinta dias, el Contratista tendra derecho al pago de intereses, si
la demora fuese imputable a la Autoridad. La Autoridad pagara intereses moratorios
calculados a la tasa SOFR overnight mas el ajuste de margen por plazo de 0.00644
(SUSOO00ON Index) hasta la fecha en que se realice el pago al Contratista, mediante
transferencia electrénica de fondos a la cuenta bancaria del Contratista, y en casos
excepcionales mediante cheque. El pago incluird los montos retenidos al Contratista y
cualquier otro saldo pendiente.

7. Si el Contratista no presenta factura y/o los paz y salvos (Nacional y de la CSS)
requeridos, o no realiza gestion de cobro alguna durante los cinco (5) afios siguientes a
la fecha en que la Autoridad recibié conforme la obra, el bien o el servicio objeto del
contrato, la Autoridad procedera a considerar la obligacidén de pago prescrita y la
eliminard de sus registros contables.

8. La factura completa del contratista, domiciliado en la Republica de Panama, deberd
cumplir con las disposiciones legales vigentes de la Republica y requisitos de ACP. La
documentacién de las operaciones relativas a transferencia, venta de bienes y
prestacion de servicios a las que hace referencia este articulo indicard como minimo:
a. La denominacién que corresponda segun el tipo de documento, sea facturay
documento adicional de apoyo, o aclaratorio,

b. La numeracion uUnica por punto de facturacion,

c. El nombre y apellido o razén social, domicilio, nimero de Registro Unico de
Contribuyente y Digito Verificador del emisor,

d. El nombre y la identificacion del receptor, incluyendo cédula, pasaporte o Registro
Unico de Contribuyente y Digito Verificador,

e. La fecha (dia, mes y afio) de emisién de la factura,

f. Cantidad y descripcién del producto o servicio vendido, precio unitario y total,

g. La descripcién de la operacién con indicacién de cantidad y monto. Podra omitirse la
cantidad en aquellas operaciones que por sus caracteristicas no pueda expresarse,

h. El valor individual de la transferencia, la venta de los bienes o la prestacidon del

servicio y de la suma total de la factura, fecha, forma o condiciones de pago,

i. Condiciones acordadas para el pago, se refiere al término de pago,

k. Numero de orden de compra o contrato,

k. La Direccién General de Ingresos podra reglamentar cualquier otro requerimiento
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mediante resolucidn, segun se trate de equipos fiscales autorizados o de facturacion
electrdnica,

I. En los casos en que se carguen o cobren conceptos adicionales, que se realicen
descuentos, bonificaciones, anulaciones y cualquier otro ajuste al precio o
remuneracion convenidos, la descripcidn y valor de éstos.

El contratista domiciliado en la Republica de Panama esta obligado, segun la Ley 256
de 26 de noviembre de 2021, a presentar la factura electrdnica en las contrataciones
celebradas con entidades del Estado. Dicha factura debe emitirse de conformidad con
el Sistema de Facturacion Electronica de Panama.

Se reconocerd como fecha de presentacion de las facturas que cumplen los requisitos
gue se listan en este punto, el dia en que el contratista registre su factura en el Portal
de Pagos, dentro de los dias habiles observados por la Autoridad del Canal de Panam3
en horario de lunes a viernes de 7:15 a.m. a 4:15 p.m.

9. La factura del contratista extranjero (domiciliado fuera de la Republica de Panama)
debe contener los siguientes datos:

a. Nombre del contratista,

b. Fecha de la factura,

c. Numero de orden de compra o contrato,

d. Condiciones acordadas para el pago, y

e. Cantidad y descripcién del producto o servicio vendido, precio unitario y total.

Las facturas relacionadas a contratos que contemplen prestacién de servicios deberdn
incluir el desglose que identifique el monto de la porcion de los servicios ejecutados en
territorio panameno, la cual esta sujeta a retencion de impuestos (referirse a la
Clausula 4.28.3) y otra linea con la porcién de los servicios ejecutados en su pais de
origen. Los costos de boleto aéreo, hospedaje, materiales para instalacion, etc. no
deben ser incluidos en las lineas de servicios ofrecidos en territorio panamefio y
deberdn identificarse en una linea diferente.

4.28.78 54 SOLICITUD DE INFORMACION A PROPONENTES.

A solicitud de la Autoridad, durante el proceso de evaluacién de propuestas, todo
proponente debera completar y entregar el formulario No. 840 y la informacién
requerida para crear o actualizar sus registros. El no suministro del formulario y/o la
informacién solicitada, en el plazo establecido por la Autoridad, podra conllevar a
gue la propuesta no sea considerada. Este plazo no podrd exceder el periodo de
validez de la propuesta.

%*Modificadaporelarticulo centésimotrigésimo delaResolucionNo. ACP-AD-RM18-44de 11 de octubre de 2018, vigencia 11 de octubre de 2018.

4.28.79 °’INCUMPLIMIENTO REITERADO Y ACTOS PROPIOS.

El hecho de que la Autoridad del Canal de Panama permita una o varias veces (i) el

83
Rev. 1-julio-2026



ANEXO 4 - PLIEGO DE CARGOS UNICO - MICRO-COMPRA, LICITACION,
CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS Y OBRAS
DE LA AUTORIDAD DEL CANAL DE PANAMA

incumplimiento por parte del Contratista de las obligaciones contraidas en virtud del
contrato, o su cumplimiento imperfecto o en forma distinta a la pactada; o (ii) no
insista en el cumplimiento exacto de sus obligaciones adquiridas; o (iii) no ejerza
oportunamente los derechos contractuales o legales que le correspondan contra el
Contratista; o (iv) realice actos que puedan ser interpretados por el Contratista como
aceptacion tacita de algun cambio o modificacion a los términos del contrato, sin que
exista un documento formal y por escrito emitido por el Oficial de Contrataciones
donde expresamente se indique que se trata de una modificacion a los términos del
contrato; no se reputara, ni equivaldrd a una modificacion del presente contrato, ni a
una aceptacion de los actos del Contratista, ni serda impedimento alguno para que

la Autoridad del Canal de Panama exija en el futuro el cumplimiento fiel y especifico
de las obligaciones que corren a cargo del Contratista, o para que ejerza los derechos
contractuales de que sea titular, o aplique las normas reglamentarias o legales
correspondientes.

4.28.80 °°DEROGADA.

4.28.81. S’DETERMINACION DE PRECIO CUANDO SE INCLUYEN RENOVACIONES.

En los pliegos de cargos que incluyan renovaciones, la Autoridad determinara el
precio mas bajo basandose en la suma de los precios de los bienes y servicios
iniciales y los sujetos a renovacion.

4.28.82. °:DETERMINACION DE PRECIOS OFICIALES EN LOS ACUERDOS EN BASE A LISTA
DE PRECIOS CUANDO SE INCLUYEN RENOVACIONES.

En los pliegos de cargos para los acuerdos en base a lista de precios que incluyan
renovaciones, la Autoridad determinara el precio oficial basdandose en el precio mas
bajo por renglén o combinacion de renglones (si aplica), que resulte de la sumatoria
del periodo inicial del renglén (o renglones, si aplica) y sus periodos de renovacién.

4.28.83 PROPUESTAS IDENTICAS.

Cuando se reciban propuestas idénticas el oficial de contrataciones seleccionara la
gue provenga de proponente con representacion o presencia local. En los demas
casos, seleccionard la propuesta basandose en la escogencia al azar presenciada por
dos testigos y se dejard constancia de ello en el cuadro resumen.

“Modificada por el articulo cuadragésimo segundo de la Resolucién No. ACP-AD-RM06-06 de 10 de febrero de 2006, vigencia 25 de febrero de 2006. Derogada por el articulo centésimo trigésimo sexto de la Resolucién No. ACP-AD-
RM18-44 de 11 de octubre de 2018, vigencia 11 de octubre de 2018. Modificada por el articulo vigésimo segundo de la Resolucién No. ACP-AD-RM20-33 del 21 de mayo de 2020, vigencia 9 de junio de 2020

%Modificada por el articulo cuadragésimo tercero de la Resolucién No. ACP-AD-RM06-06 de 10 de febrero de 2006, vigencia 25 de febrero de 2006. Derogada por el articulo centésimo trigésimo séptimo de la Resolucién No. ACP-AD-

RM18-44 de 11 de octubre de 2018, vigencia 11 de octubre de 2018.

“’Modificada por el articulo cuadragésimo tercero de la Resolucién No. ACP-AD-RM06-06 de 10 de febrero de 2006, vigencia 25 de febrero de 2006. Modificada por el articulo centésimo trigésimo octavo de la Resolucién No. ACP-AD-RM18-
44 de 11 de octubre de 2018, vigencia 11 de octubre de 2018

“Modificada por el articulo cuadragésimo cuarto de la Resolucién No. ACP-AD-RMO06-06 de 10 de febrero de 2006, vigencia 25 de febrero de 2006. Modificada por el articulo segundo de la Resolucién No. ACP-AD-RM11-52 de 29 de septiembre
de 2011, vigencia 19 de octubre de 2011. Modificado por el articulo centésimo trigésimo noveno de la Resolucién No. ACP-AD-RM18-44 de 11 de octubre de 2018, vigencia 11 de octubre de 2018

4.28.84 °°COSTO ADMINISTRATIVO DE LA CONTRATACION POR RENGLON O
COMBINACION DE RENGLONES.
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El oficial de contrataciones considerara, como criterio de evaluacion, el costo
administrativo en que incurre la Autoridad para la administracion de cada contratoy
aplicara esta cuantia al precio mas bajo en las licitaciones por renglédn o combinacion
de renglones para seleccionar la propuesta de precio mas bajo. El costo administrativo
sera de:
1. B/.250.00 para los contratos hasta B/.25,000.00, excepto las que realice la
Oficina de Contrataciones para reposicion de inventario;

2. B/.500.00 para los contratos hasta B/.100,000.00 (bienes y servicios)
realizados por la Oficina de Contrataciones;

3. B/.1,500.00 para los contratos hasta B/.100,000.00 (obras);
4. B/.2,000.00 para los contratos superiores a B/.100,000.00 (bienes y servicios);
5. B/.10,000.00 para los contratos superiores a B/.100,000.00 (obras);

6. B/.4,500.00 para los contratos de cantidades estimadas, acuerdos en base a
lista de precios (ALP) y acuerdos con empresas locales con base en catalogos
publicados en linea.

4.28.85 REUNIONES PREVIAS.

En atencidn a la complejidad de la contratacidn, el oficial de contrataciones
podra celebrar reuniones previas con el propdsito de homologar el pliego de
cargos. (El oficial de contrataciones indicard el método: por escrito, oral, virtual o con
presencia fisica de los interesados, fecha y hora para las mismas)

4.28.86 ° OBJECION.

Son objeciones las impugnaciones de indole juridica que, dentro de un proceso de
seleccion de contratistas, se hagan en contra de las declaratorias de actos desierto y
las anulaciones de actos de seleccidn de contratistas o de contratos.

1. Para ser admitida, la objecién deberd presentarse ante el Jefe de la Oficina de
Contrataciones, mediante correo electrénico al buzéon ACP-Objecion@pancanal.com,
dentro de los siguientes cinco (5) dias habiles contados a partir del dia habil siguiente
a la notificacién del acto sujeto a objecidn.

%Modificada por el articulo cuadragésimo cuarto de la Resolucién No. ACP-AD-RM06-06 de 10 de febrero de 2006, vigencia 25 de febrero de 2006. Modificada por el articulo segundo de la Resolucién No. ACP-AD-RM11-52 de 29 de
septiembre de 2011, vigencia 19 de octubre de 2011. Modificada por el articulo centésimo cuadragésimo de la Resolucion No. ACP-AD-RM18-44 de 11 de octubre de 2018, vigencia 11 de octubre de 2018. Modificada por el articulo quincuagésimo
séptimo de la Resolucién No. ACP-AD-RM21-11 del 21 de enero de 2021, vigencia 3 de febrero de 2021. Modificado por el articulo cuadragésimo séptimo de la Resolucién No. ACP-AD-RM24-60 de 23 de septiembre de 2024, vigencia 1 de
octubre de 2024.

"Adicionada por el articulo septuagésimo segundo de la Resolucién No. ACP-AD-RM08-11 de 18 de abril de 2008, vigencia 18 de mayo de 2008. Modificado por el articulo cuadragésimo octavo de la Resolucién No. ACP-AD-RM24-60 de 23
de septiembre de 2024, vigencia 1 de octubre de 2024.

Las objeciones deberan estar acompafnadas de las pruebas documentales que se
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estimen pertinentes y seran resueltas por el Jefe de la Oficina de Contrataciones
dentro del plazo de treinta (30) dias calendario, contados a partir de su interposicion.

2. El escrito de objecién indicara claramente que es una objecién contra las
declaratorias de actos desierto y las anulaciones de actos de seleccion de contratistas
o de contratos; las generales del recurrente; el nimero de la licitacion o contrato; la
actuacién objetada; la afectacion o perjuicio causado al recurrente; la solicitud de
correccion y copias de documentos pertinentes.

3. La resolucion de la objecion que emita el Jefe de la Oficina de Contrataciones se
notificara mediante correo electrénico y con esta resolucién se agota la via
administrativa.

4.28.87 "'DESCALIFICACION DE PROPONENTES.

De conformidad con lo dispuesto en los articulos 44 y 45 del Reglamento de
Contrataciones de la Autoridad, los contratos que celebre la Autoridad sélo seran
adjudicados a proponentes calificados.

Cuando proceda la descalificacién de un proponente por incurrir en alguna de las
causales contenidas en el articulo 45 del Reglamento de Contrataciones de la
Autoridad, dicha circunstancia se hara constar en la Resolucién de Adjudicacién.
Contra la descalificacién de un proponente por las causales contempladas en el
articulo 45 del Reglamento de Contrataciones de la Autoridad, la decisién de Ia
Autoridad estard sujeta a una protesta de conformidad con lo dispuesto en la
cldusula 4.28.88.

4.28.88 "’PROTESTAS RELACIONADAS CON LA SELECCION DE CONTRATISTAS.

Son protestas las impugnaciones de indole juridica que, dentro de un proceso de
seleccion de contratistas, se hagan en contra de los pliegos de cargos, del acto de
descalificacién de proponentes, o del acto de denegacidn de la solicitud de
precalificacidn, del acto de rechazo de proponentes, por considerarlos partes
vinculadas de una persona impedida para contratar con la Autoridad, de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 43 del Reglamento; o contra el acto de
adjudicacion.

1. Para ser admitida, la protesta deberd presentarse al Jefe de la Oficina de
Contrataciones, mediante correo electrénico al buzén ACP-Protestas@pancanal.com,
dentro de los términos establecidos conforme al Reglamento. Las protestas deberan

"Adicionada por el articulo septuagésimo tercero de la Resolucién No. ACP-AD-RMO08-11 de 18 de abril de 2008, vigencia 18 de mayo de 2008. Modificada por el articulo centésimo cuadragésimo primero de la Resolucién No. ACP-AD-RM18-
44 de 11 de octubre de 2018, vigencia 11 de octubre de 2018. Modificada por el articulo vigésimo tercero de la Resolucién No. ACP-AD-RM20-33 del 21 de mayo de 2020, vigencia 9 de junio de 2020. Modificada por el articulo quincuagésimo
octavo de la Resolucion No. ACP-AD-RM21-11 del 21 de enero de 2021, vigencia 3 de febrero de 2021.

"2Adicionada por el articulo decimoprimero de la Resolucién No. ACP-AD-RM09-03 de 9 de febrero de 2009, vigencia 11 de marzo de 2009. Modificada por el articulo. Primero de la Resolucién No. ACP-AD-RM12-20 de 20 de junio de 2012,
vigencia 2 de julio de 2012. Modificada por el articulo vigésimo cuarto de la Resolucion No. ACP-AD-RM20-33 del 21 de mayo de 2020, vigencia 9 de junio de 2020. Modificada por el articulo quincuagésimo noveno de la Resolucion No.
ACP-AD-RM21-11 del 21 de enero de 2021, vigencia 3 de febrero de 2021. Modificada por el articulo cuarto de la Resolucién No. ACP-AD-RM21-43 del 27 de abril de 2021, vigencia 4 de mayo de 2021.
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estar acompaiadas de las pruebas documentales que se estimen pertinentes y
serdn resueltas por el Jefe de la Oficina de Contrataciones dentro del plazo de
treinta (30) dias calendario, contados a partir de la interposicion de la protesta.

2. La protesta indicara claramente que es una protesta, impugnacién o reclamo
contra el pliego de cargo, el acto de descalificacidon de proponentes, el acto de
denegacidn de la solicitud de precalificacion, el acto de rechazo de proponentes, por
considerarlos partes vinculadas de una persona impedida para contratar con la
Autoridad, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 43 del Reglamento; o el
acto de adjudicacién; las generales del recurrente; el nimero de la licitacién o
contrato; la actuacién objetada; la afectacidn o perjuicio causado al recurrente; la
solicitud de correccién y copias de documentos pertinentes.

3. La protesta contra el pliego de cargos no requiere fianza monetaria de protesta 'y
serd presentada antes de la fecha y hora limite para la recepcion de propuestas,
excepto cuando se haya establecido expresamente en el pliego de cargos una fecha
y hora limite distinta, en cuyo caso sdélo se podran presentar las protestas con
sujecion y dentro del plazo establecido en el pliego de cargos. Cuando se haya
efectuado un proceso de precalificacién previo al proceso de seleccion de
contratista, sélo podran presentar protestas contra el pliego de cargos respectivo los
proponentes precalificados.

4. Las protestas contra la descalificacion de proponente, el rechazo de un
proponente por considerarlo parte vinculada de una persona impedida para
contratar con la Autoridad o los actos de adjudicacién deberan presentarse dentro
del plazo de tres (3) dias habiles, contados a partir del vencimiento del plazo de
fijacidn del edicto de notificacidn de la adjudicacion del contrato en Internet. El
plazo comenzara a correr a partir del dia habil siguiente a la fecha de fijacion del
edicto.

5. Las protestas contra el acto de descalificacidon de proponente, el rechazo de un
proponente por considerarlo parte vinculada de una persona impedida para
contratar con la Autoridad o los actos de adjudicacién con monto superior a
B/.10,000.00, deber3, para ser admitida, estar acompafiada de fianza monetaria
(cheque certificado) a favor de la Autoridad del Canal de Panama equivalente al
cinco por ciento (5%) del monto de la propuesta (cuando la protesta sea contra el
acto de descalificacién de proponente o el rechazo de un proponente por
considerarlo parte vinculada de una persona impedida) o del contrato adjudicado
(cuando la protesta sea contra el acto de adjudicacidn), sin que esta exceda de
B/.100,000.00, para responder por los gastos y perjuicios que ocasione su tramite.
Las fianzas monetarias deben presentarse en original, en la Oficina del Jefe de
Contrataciones, ubicada en el edificio 710, en Balboa. En caso de que la protesta sea
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declarada claramente infundada, en la resolucién que emita el Jefe de la Oficina de
Contrataciones se podra ordenar la ejecucién de la fianza a favor de la Autoridad.

6. El proponente o contratista tendra derecho a solicitar una copia del formulario
1531, Resolucion Motivada de Adjudicacion, a efectos de presentar su protesta
conforme se sefiala en esta clausula.

7. Contra el acto de rechazo de una propuesta presentada por un proponente que
incurre directamente en alguna de las causales de impedimento para contratar con
la Autoridad descritas en el articulo 43 del Reglamento no cabe protesta ni recurso
alguno. Sin embargo, se admitird la protesta, oportunamente interpuesta, cuando el
acto de rechazo de propuesta se dirija contra una “parte vinculada” de una persona
que directamente incurre en alguna de estas causales descritas en el articulo 43 del
Reglamento. En estos casos, la parte vinculada con una persona impedida para
contratar con la Autoridad deberd acompafiar con su protesta toda la
documentacidn que estime conveniente para probar su no vinculacion, incluyendo
como minimo, la siguiente documentacion:
(i) Declaracion Jurada ante Notario de Parte Vinculada. (Formulario 1583).
(i) Original de certificacién expedida por una “Firma de Contadores Publicos
Autorizados” para Partes Vinculadas (Formulario 1584). La firma de este
documento debe estar autenticada ante Notario Publico.
La Autoridad sdélo aceptara certificaciones emitidas por “Firmas de Contadores
Publicos Autorizadas”. Para efectos de lo anterior, se entiende por “Firmas de
Contadores Publicos Autorizadas”, aquellas firmas de contadores que cumplan
con algunos de los siguientes requisitos, dependiendo si son firmas de
contadores locales o internacionales:
Tratandose de firmas locales:
Debe tratarse de:
(i) Cualquier firma de contadores publicos autorizada para operar en la Republica de
Panama, que tenga la condicién de asociada o un acuerdo de representacién con
alguna de las 100 mejores firmas publicados en el afio inmediatamente anterior por:
Accounting Today o Accountancy Age; o
(ii) Firmas que demuestren (por medio de notas, certificaciones o cartas) que sus
estados financieros auditados, son aceptados por al menos 2 bancos o aseguradoras
autorizadas legalmente para operar en la Republica de Panam3; o
(iii) Firmas que demuestren estar adscritas al Programa de Revisidon de Control de

Calidad del Contador Publico Autorizado, organizado y gestionando por la Alianza de
Control de Calidad de Panama (ALCAPA), que hayan sido objeto de una revisién de
control de calidad durante los ultimos tres (3) afios y cuyo dictamen no sea adverso.

Para efectos de comprobar que se trata de una firma adscrita al Programa de
Revision de Control de Calidad del Contador Publico Autorizado, se debera proveer
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una copia autenticada del ultimo informe de revisidn de control de calidad emitido

por el Programa de Revision de Control de Calidad del Contador Publico
Autorizado.Tratdndose de firmas internacionales:

Cualquier firma internacional de contadores publicos autorizados, cuyo nombre este
dentro del listado de las 100 mejores firmas publicados en el afio inmediatamente
anterior, a la fecha de la certificacidn por: Accounting Today o Accountancy Age.

En el caso de que la certificacidn se expedida en el extranjero, la misma deberd ser
expedida ante notario y legalizada por una Oficina Consular de la Republica de
Panama o certificados con una apostilla que sea conforme a la Convencién de la
Haya del 5 de octubre de 1961 que elimina el requisito de legalizacion de los
documentos publicos extranjeros.

8. La protesta admitida suspendera el proceso de seleccidn de contratista o la
ejecucion del contrato hasta tanto la misma sea resuelta, salvo que la suspension
represente un perjuicio para la Autoridad.

9. Laresolucion de la protesta que emita el Jefe de la Oficina de Contrataciones
agota la via administrativa.

4.28.89.°REQUISITO DE PRESENCIA LOCAL EN LOS CONTRATOS DE SUMINISTRO DE
MATERIAL EXPLOSIVO, MUNICIONES Y AFINES.

Para participar en las contrataciones de suministro de explosivos, municiones y
materiales afines, el proponente debera certificar su presencia local y presentar,
con su propuesta, todos los permisos de la entidad del Estado de la Republica de
Panama que lo autoriza a ejercer la actividad de importacién, venta, uso, mezcla,
fabricacidn y transporte de material explosivo, segln sea el caso, ademas de
cumplir con los demas requisitos especificos de la licitaciéon. Se exime de este
requisito al proponente cuando el lugar de la entrega sea en el lago Gatun.

4.28.90. "*“TERMINO, CONDICION Y LUGAR DE LA ENTREGA PROPUESTO.

1. Cuando el pliego de cargos autorice que el proponente escoja el término de
entrega, éste indicara en su propuesta el término de entrega propuesto
(Incoterms®2010), CIP Miami, CIP Panama, DAP Panama o DDP Panama. Ademas,
para CIP Miami detallara el peso del embarque en libras a menos que se solicite esta
informacién por renglones.

Peso del Embarque: ___libras.

U CIP MIAMI: (Transporte y seguro pagado hasta. “Carriage and Insurance Paid
To”). El vendedor debe entregar la mercancia al transportista contratado o, si hay

89
Rev. 1-julio-2026



ANEXO 4 - PLIEGO DE CARGOS UNICO - MICRO-COMPRA, LICITACION,
CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS Y OBRAS
DE LA AUTORIDAD DEL CANAL DE PANAMA

"Adicionada por el articulo decimosegundo de la Resolucién No. ACP-AD-RM09-03 de 9 de febrero de 2009, vigencia 11 de marzo de 2009. Modificada por el articulo primero de la Resolucién No. ACP-AD-RM14-08 de 10 de abril de
2014, vigencia 16 de abril de 2014. Modificada por el articulo quinto de la Resolucion No. ACP-AD-RM-15-23 de 20 de agosto de 2015, vigencia 7 de septiembre de 2015. Modificado por el articulo cuadragésimo noveno de la Resolucién No.
ACP-AD-RM24-60 de 23 de septiembre de 2024, vigencia 1 de octubre de 2024.

"Adicionada por el articulo quinto de la Resolucién No. ACP-AD-RM14-07 de 4 de abril de 2014, vigencia 15 de abril de 2014. Derogada por el articulo centésimo cuadragésimo segundo de la Resolucién No. ACP-AD-RM18-44 de 11 de octubre de 2018, vigencia 11 de octubre de
2018. Adicionada por el articulo primero de la Resolucién No. ACP-AD-RM 19-44 del 17 de julio de 2019, vigencia 26 de julio de 2019. Modificado por el articulo quincuagésimo noveno de la Resolucion No. ACP-AD-RM21-11 del 21 de enero de 2021, vigencia 3 de febrerode

2021.
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transportistas sucesivos, al primer porteador, para su transporte hasta el punto
acordado del lugar convenido, en la fecha o dentro del periodo acordado. Lugar
convenido: 8530 NW 72 Street, Miami, FL 33166-2300; Apartado Postal: P.O. Box
527948, Miami, FL 33152-7948, limitado a bultos no mayores de 70 Ibs. y 108
pulgadas maximo, contorno mas largo.

O CIP PANAMA: (Transporte y seguro pagado hasta. “Carriage and Insurance Paid
To”). El vendedor debe entregar la mercancia al transportista contratado o, si hay
transportistas sucesivos, al primer porteador, para su transporte hasta el punto
acordado del lugar convenido, en la fecha o dentro del periodo acordado. Lugar
convenido: segun se establece en el pliego de cargos en las instalaciones de la
unidad administrativa de la Autoridad del Canal, Republica de Panama.

0 DAP PANAMA: (Entrega en lugar. “Delivered at Place”). El vendedor debe poner
la mercancia a disposicidon del comprador o de otra persona designada por éste,
sobre los medios de transporte utilizados y no descargados, a su llegada al lugar de
destino convenido, en la fecha o dentro del periodo acordado para la entrega. Lugar
de destino convenido: segln se establece en el pliego de cargos en las instalaciones
de la unidad administrativa de la Autoridad del Canal, Republica de Panama. En
virtud del articulo 43 de la Ley Organica de la Autoridad del Canal de Panam3, todos
los bienes objeto del contrato, consignados a la Autoridad e identificados en el
contrato como tal y los servicios estan exentos del pago de todo tributo, impuesto,
derecho, tasa, cargo, o contribucién, de caracter nacional o municipal. El contratista
serd responsable del tramite y la presentacién de la declaracion simplificada como
parte de la entrega del bien consignado a la Autoridad, objeto del contrato.

0 DDP PANAMA: (Entregada derechos pagados. “Delivered duty paid”).

El vendedor debe poner la mercancia a disposicién del comprador o de otra persona
designada por éste, sobre los medios de transporte utilizados y no descargados, a su
llegada al lugar de destino convenido, en la fecha o dentro del periodo acordado
para la entrega. Lugar de destino convenido: segun se establece en el pliego de
cargos en las instalaciones de la unidad administrativa de la Autoridad del Canal,
Republica de Panama.

2. Independientemente del término de entrega seleccionado por la ACP en la
adjudicacion de la orden de compra o el contrato, el proceso de pago de facturas se
iniciara después que los bienes hayan sido recibidos y aceptados en las instalaciones
de la unidad administrativa de la ACP en la Republica de Panama. Se estima que los
tiempos de transito hacia Panama para las entregas CIP Miami son 2 dias.
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3. En los procesos de seleccion de contratista de licitacidn publica en base al precio
mas bajo, quien presida la licitacidn rechazard de plano, en el acto de apertura o

conocimiento de las propuestas aquellas que no fueren acompafiadas con la
informacién requerida en el numeral 1, para los términos CIP Miami.

4. En los procesos de seleccion de contratista, el oficial de contrataciones adjudicara
el contrato basandose en el precio mds bajo que resulte de la aplicacion de las
formulas matematicas que contemplen los costos relacionados con los distintos
lugares de entrega propuesto por los proponentes y su precio equivalente
entregado en las instalaciones de la unidad administrativa de la ACP en la Republica
de Panama. Para el proceso de equiparacion los términos CIP Panama y DAP
Panamd son equivalentes.

CIP MIAMI a DAP PANAMA: Para convertir el precio CIP Miami a DAP Panama se
empleara la férmula siguiente:

DAP = [CIPM + (S x CIPM)] + (FM x PLB) DAP = 1.01CIPM + 1.00PLB Donde:

DAP = Precio DAP Panama S = Seguro = 1% de CIPM CIPM = Precio CIP Miami

FM = Flete y Manejo hasta las instalaciones de la unidad administrativa = B/.1.00
por libra

PLB = Peso en libras del bulto.

>CESION DE CONTRATO.

La Autoridad se reserva el derecho unilateral de autorizar o no la solicitud que le
haga el contratista para ceder el contrato. En consecuencia, la cesion del contrato
no constituye un derecho del contratista y no podran serles exigidas ni reclamadas a
la Autoridad.

En todo caso, para considerar la solicitud del contratista para ceder el contrato, la
Autoridad podra requerir al contratista, ademas del previo cumplimiento de las
formalidades establecidas en el reglamento, el contrato y las condiciones
consignadas en el pliego de cargos, cualesquiera documentos que estime
convenientes para realizar su evaluacién.

1. Mediante la cesidon del contrato el contratista (cedente) cede a un tercero
(cesionario) los derechos y obligaciones que dimanen del contrato.

2. Para solicitar la cesion de contrato, el contratista (cedente) debera presentar los
siguientes documentos:
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a. Carta firmada por el representante legal o persona autorizada del cedente,
solicitando al oficial de contrataciones la cesién del contrato, en la cual se

*Adicionada por el articulo septuagésimo segundo de la Resolucién No. ACP-AD-RM08-11 de 18 de abril de 2008, vigencia 18 de mayo de 2008 Modificada por el articulo é de la Resolucion No. ACP-AD-RM21-11 del 21 de enero
de 2021, vigencia 3 de febrero de 2021

incluira la descripcion del contrato (nimero, monto, objeto y fecha de
adjudicacion), y el nombre del cesionario.

b. El contrato de cesién firmado por el representante legal o persona
autorizada para ello, tanto del cedente como del cesionario, con la
correspondiente notarizacién de las firmas. En este contrato se debera indicar
la aceptacion por parte del cesionario de la responsabilidad total de ejecutar
el contrato de acuerdo a los términos y condiciones exigidos en el mismo.

c. Acta de la Junta Directiva del cedente y del cesionario, en la cual se autoriza
efectuar y aceptar respectivamente la cesion de contrato.

d. Toda la documentacién necesaria que permita al oficial de contrataciones
corroborar que el cesionario cumple con todos los requisitos y criterios
aplicados para la adjudicacion del contrato al cedente, asi como las
condiciones y garantias exigidas como contratista.

e. Certificado del Registro Publico (o su equivalente en caso de compaiiias
extranjeras) del cedente y cesionario.

f. Autorizacién y endoso de la compafiiia aseguradora o entidad garante del
contrato, asi como de cualquier podliza de seguro que se le haya exigido al
contratista como parte de los requisitos de la contratacion.

g. Copia de las cédulas de identidad personal o pasaporte, del representante
legal o persona autorizada para firmar por el cedente y el cesionario.

h. En caso de que se trate de empresas extranjeras, toda la documentacion
debera estar debidamente legalizada o apostillada, y traducida al idioma de la
contratacidn sea ésta espafiol o inglés.

Toda cesién de un contrato autorizada por la Autoridad se documentard mediante
la expedicién de una resolucidn motivada y modificacion contractual, que requerird
revision de la Oficina de Asesoria Juridica.

4.28.92 ’NORMAS DE CONDUCTA.

Con el fin de evitar el conflicto de interés real o aparente con respecto a
exfuncionarios y exempleados de la Autoridad del Canal de Panama, se
establecen las siguientes normas de conducta:
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1. De conformidad con el articulo 32 del Acuerdo 11 de 6 de mayo de 1999 y sus
correspondientes modificaciones, por el cual se crea el Reglamento de Etica y
Conducta de la Autoridad del Canal de Panam3, se establecen las siguientes
normas de conducta:

"®Adicionada por el articulo septuagésimo tercero de la Resolucién No. ACP-AD-RM08-11 de 18 de abril de 2008, vigencia 18 de mayo de 2008. Modificada por el articulo centésimo cuadragésimo primero de la Resolucién No. ACP-AD-
RM18-44 de 11 de octubre de 2018, vigencia 11 de octubre de 2018. Modificada por el articulo vigésimo quinto de la Resolucion No. ACP-AD-RM20-33 del 21 de mayo de 2020, vigencia 9 de junio de 2020.

a. No pueden representar a otra persona, organizaciéon o grupo ante la Autoridad,
en relacién con cualquier contrato o asunto en particular en el cual participd
directamente, de manera personal y sustancial, mientras

labord en la institucion. Esta prohibicién le impide al ex empleado
comunicarse, presentarse, participar en reuniones, actuar o representar
de manera alguna a cualquier otra persona natural o juridica, compaiiia,
organizacion de cualquier indole o grupo ante la ACP, con relacién a
cualquier contrato o asunto en el que el ex empleado hubiese
participado de manera directa, personal y sustancial, por razén de las
funciones que desempeiiaba en la Autoridad.

Para los efectos se entiende por “Participacion directa, personal y
sustancial” aquella participacion del exempleado que se suscitara
mientras laboré en la organizacién y en la cual tomé una decision con
respecto al contrato o asunto; o emitié una aprobacién, desaprobacién,
recomendacion, o asesoria con relacidén a un contrato o asunto; o
realizé una investigacién con respecto al contrato o asunto; o hizo
contactos con empresas, proponentes, proveedores y recibié y evalud
documentacion,

propuestas, programas, involucrandose, de alguna forma en
interacciones que le dieron conocimiento del asunto previo o posterior
al contrato; o que recibid el bien o servicio, evalud o inspeccioné el
desempeiio del contratista.

b. Por un periodo de dos afios después de separarse del cargo, no pueden
representar a otra persona ante la Autoridad, en relacién con cualquier asunto
gue estuvo pendiente bajo su responsabilidad durante el uUltimo afo de su
servicio. Se entiende por “asunto que estuvo pendiente bajo su
responsabilidad”, todo tema que haya sido asignado al exempleado o a una
persona supervisada por el exempleado, incluyendo proyectos o contratos que
estuviesen tramitdndose bajo su responsabilidad durante el Ultimo afio de su
servicio con la ACP.

c. Durante el plazo de dos afios después de separarse de la Autoridad, el
Administrador, el Subadministrador, el Fiscalizador General y los jefes de las
oficinas principales no podran representar a nadie con la intenciéon de influir en
la Autoridad, en relacion a cualquier asunto pendiente o de interés
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sustancial para la misma.

De conformidad con el articulo 18 del Acuerdo 24 de 4 de octubre de 1999 y sus
posteriores modificaciones, por el cual se crea el Reglamento de Contrataciones
de la Autoridad del Canal de Panama, se establecen las siguientes normas de
conducta:

Los exempleados de la Autoridad que hayan tenido como funcidn principal la
participacién en los procesos de contratacidn de ésta, no podran actuar en
ningun acto de seleccion de contratistas por un periodo de dos (2) afios contado
a partir de la fecha en que hayan dejado de laborar para la Autoridad. Esta
restriccidn involucra a los ex empleados que tenian como funcidn principal
recomendar, evaluar o seleccionar en los procesos de contratacién, o que de
otra forma ejercian funciones como agentes de compra, especialistas o
supervisores de especialistas de contrataciones, y gerentes de Contrataciones.

Los ex-empleados de la Autoridad que hayan participado en un proceso
especifico de contratacion, no podrdn representar al contratista en ningun
asunto que se relacione con dicho proceso ante la Autoridad, por un periodo de
tres (3) aflos contados a partir de la fecha en que hayan dejado de laborar en la
institucion. El exempleado no podra participar, tramitar, actuar ni representar al
contratista ante la ACP, en ningln asunto que se realice con relacion a dicho
contrato en que participd, hasta tanto no haya

expirado el periodo de tres (3) afios antes indicado.

Los funcionarios y empleados de la Autoridad que se vean en la situacion de
tratar con un exfuncionario o exempleado que se encuentre en alguno de los
supuestos antes enunciados, estan en la obligacion de informar tanto al ex —
funcionario o exempleado, como a la persona, compaiiia, organizacién o grupo
gue estd representando que de conformidad con esta cldusula contractual no es
posible ni viable realizar ningun tipo de interaccidén o actividad con el
exfuncionario o exempleado en cuestién. El funcionario o empleado que
experimente o tenga conocimiento de un incidente que involucre el
incumplimiento de alguna de las normas de conducta antes enunciadas, deberd
informarle de inmediato a su supervisor directo, gerente o superior jerarquico.

El incumplimiento de alguna de las normas de conducta antes enunciadas, se
entendera como un incumplimiento intencional de una obligacidn contractual
con la Autoridad, el cual sin perjuicio de las acciones penales y civiles que
puedan corresponder, podra dar lugar, tanto para el exfuncionario o
exempleado como para la empresa que este exfuncionario o empleado
represente, al inicio del proceso de Inhabilitacion establecido en el Capitulo XVI
del Reglamento de Contrataciones.
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7CONTRATO DE COMPRA Y VENTA DE EQUIPO FLOTANTE.

Como parte del cumplimiento del objeto del contrato, el contratista se obliga a
remitir a la Autoridad del Canal de Panama (ACP) toda la documentacién relativa
al traspaso del bien objeto del presente contrato, asi como a completar y
entregar el Formulario 1056 (AJ), “CONTRATO DE COMPRA Y VENTA (PANAMA)”.
Los documentos provenientes del extranjero deberan estar debidamente
autenticados, ya sea por Apostilla o a través de servicios consulares, con cargo al
contratista.

’8CUMPLIMIENTO CON EL PACTO GLOBAL DE LA ORGANIZACION DE LAS
NACIONES UNIDAS.

La Autoridad del Canal de Panama, como signataria del Pacto Global de la

Organizacién de las Naciones Unidas, y en reconocimiento a esta iniciativa de

compromiso ético, acoge como parte integral de su estrategia y de sus

operaciones el velar y promover entre sus suplidores y contratistas los principios

del Pacto, como se detallan a continuacion:

- Principio 1- La proteccidn de los derechos humanos fundamentales

reconocidos internacionalmente dentro de su dmbito de influencia.

- Principio 2 — Asegurarse de no ser cdmplices en la vulneracién de los

derechos humanos.

- Principio 3 — Apoyar la libertad de afiliacidn y el reconocimiento efectivo del

derecho a la negociacion colectiva.

Principio 4 — Apoyar la eliminacién de toda forma de trabajo forzoso o
realizado bajo coaccidn.

Principio 5 — Apoyar la erradicacién del trabajo infantil.

- Principio 6 — Apovyar la abolicidn de las practicas de discriminacién en el
empleo y la ocupacion.
- Principio 7 — Mantener un enfoque preventivo que favorezca el medio
ambiente.
- Principio 8 — Fomentar las iniciativas que promuevan una mayor
responsabilidad ambiental.
- Principio 9 — Favorecer el desarrollo y la difusién de las tecnologias
respetuosas con el medio ambiente.
- Principio 10 —Trabajar contra la corrupcion en todas sus formas, incluidas la
extorsion y el soborno.

El proponente o contratista, con la entrega de su propuesta, certifica que no
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incurre ni incurrird, en su relacion contractual con la Autoridad, en violaciones
a las Declaraciones y Convenciones Universales amparadas bajo los diez
principios del Pacto Mundial indicados en esta clausula.

"’Adicionada por el articulo decimoprimero de la Resolucién No. ACP-AD-RM09-03 de 9 de febrero de 2009, vigencia 11 de marzo de 2009. Modificada por el articulo primero de la Resolucién No. ACP-AD-RM12-20 de 20 de junio de
2012, vigencia 2 de julio de 2012.

"Adicionada por el articulo deci undo de la Resolucién No. ACP-AD-RM09-03 de 9 de febrero de 2009, vigencia 11 de marzo de 2009. Modificada por el articulo primero de la Resolucién No. ACP-AD-RM14-08 de 10 de abril de
2014, vigencia 16 de abril de 2014. Modificada por el articulo quinto de la Resolucion No. ACP- AD-RM-15-23 de 20 de agosto de 2015, vigencia 7 de septiembre de 2015.

4.28.95. "NORMAS ETICAS Y DE CONDUCTA DE LOS PROPONENTES, PROVEEDORES Y
CONTRATISTAS.

La Autoridad mantiene el compromiso de ser modelo de excelencia, integridad y
transparencia en su gestién, por lo cual su modelo de negocio esta
fundamentado en valores y practicas comerciales transparentes y éticas.

En funcion de lo anterior, se hacen de obligatorio cumplimiento para todo
proponente, proveedor y contratista de la Autoridad, los Principios de Etica y
Conducta para Proponentes, Proveedores y Contratistas aprobados y publicados
en el link https://pancanal.com/wp-content/uploads/2021/09/principio-de-

etica.pdf.

El incumplimiento de alguno de los principios éticos y de conducta antes
enunciados, se entenderd como una falta de todo Proponente durante los
procesos de seleccién de contratistas y en un incumplimiento intencional del
Contratista o Proveedor de sus obligaciones contractuales para con la Autoridad,
conforme lo sefiala la cldusula 4.28.63 y podra resultar en la terminacién de la
relacion contractual con la ACP y la posterior inhabilitacidon de la empresa.

4.28.96. *USO DE MARCAS REGISTRADAS DE PROPIEDAD DE LA AUTORIDAD DEL
CANAL DE PANAMA POR PARTE DE CONTRATISTAS.

La Autoridad del Canal de Panama es propietaria de la marca y disefio “Canal de
Panama”, “Panama Canal”, “Autoridad del Canal de Panama”, asi como de otros
nombres, marcas y denominaciones, las cuales se encuentran debidamente
registradas y amparadas por las leyes sobre Propiedad Industrial vigentes.

Los contratistas deben tener en cuenta que la existencia de una relacién contractual
con la Autoridad del Canal de Panama no implica autorizacion a su favor para
utilizar su nombre o alguna de estas marcas.

Esta terminantemente prohibido utilizar el nombre del Canal de Panama o alguna
marca, logo, disefio o denominacién que haga referencia a las mismas, sin el
consentimiento previo y por escrito de la Autoridad del Canal de Panama. El Oficial
de Contrataciones correspondiente gestionard tal autorizacién ante la Oficina de
Comunicacién e Imagen Corporativa, a quien correspondera tomar tal decision.

Adicionalmente, los contratistas deben tener en cuenta que la Autoridad del Canal
de Panama no avala la calidad de producto, bien o servicio alguno que le haya sido
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"Adicionada por el articulo quinto de la Resolucién No. ACP-AD-RM14-07 de 4 de abril de 2014, vigencia 15 de abril de 2014. Derogada por el articulo centésimo cuadragésimo segundo de la Resolucién No. ACP-AD-RM18-44 de 11 de
octubre de 2018, vigencia 11 de octubre de 2018. Adicionada por el articulo primero de la Resolucion No. ACP-AD-RM 19-44 del 17 de julio de 2019, vigencia 26 de julio de 2019.

#Adicionada por el articulo segundo de la Resolucién No. ACP-AD-RM16-03 de 14 de marzo de 2016, vigencia 21 de marzo de 2016. Modificada por el articulo sexagésimo primero de la Resolucién No. ACP-AD-RM21-11 del 21 de enero de
2021, vigencia 3 de febrero de 2021.

provisto en virtud de la existencia de una relacién contractual, por lo que la
prohibicion a que hace referencia el parrafo anterior, incluye cualquier tipo de
publicidad, realizada mediante cualquier medio, que haga referencia al Canal de
Panama o la Autoridad del Canal de Panamd o a alguna de sus marcas registradas
sin su consentimiento.

La Autoridad del Canal de Panama se reserva el derecho de ejercer las acciones
legales que estime convenientes en el evento de cualquier violacién a lo aqui
dispuesto.

Por otro lado y sin perjuicio de lo arriba indicado, todos los bienes que le sean
entregados a la Autoridad del Canal de Panamd, en virtud de un contrato para el
suministro de bienes, no podran llevar el nombre o logo del proveedor incorporado
en forma permanente en el bien de que se trate, salvo que se trate de insumos que
seran incorporados a la construccién de obras o que esto haya sido solicitado
expresamente por la Autoridad del Canal de Panama o que se trate del nombre del
fabricante. La unidad administrativa que debe recibir el bien verificara esta situacién
al momento de su recepcién y notificara al Oficial de Contrataciones si fuera el caso
para que éste determine su aceptacion.

4.28.97. 81CUMPLIMIENTO DE NORMAS.

Rev. 1-julio-2026

Sin perjuicio de las demds obligaciones establecidas en este contrato, el Contratista
nacional o extranjero que se encuentre en el territorio de la Republica de Panama,
esta obligado a cumplir con la Constitucién y las leyes de la Republica de Panama que
le sean aplicables, incluyendo la legislacién nacional vigente que le sea aplicable en
los temas de salud, seguridad e higiene ocupacional.

Aguellos contratistas que no se encuentren en el territorio de la Republica de
Panam3, deberan cumplir con las leyes que le sean aplicables en su pais de origen o
en el pais donde realiza la actividad relacionada a la ejecucion de este contrato.

El Contratista sera el Unico responsable por cualquier incumplimiento de dichas
normas y de obtener y mantener vigentes todas las licencias, permisos y
autorizaciones que le sean requeridos para ejercer las actividades necesarias para la
ejecucién del presente contrato.
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Cualquier incumplimiento total o parcial de este contrato, o su ejecucion defectuosa,
como consecuencia del incumplimiento de dichas normas, le seran imputables al
Contratista.

8 Adicionada por el articulo tercero de la Resolucién No. ACP-AD-RM20-40 del 30 de junio de 2020.

4.28.98. 22CUMPLIMIENTO DE NORMAS NACIONALES RELATIVAS AL COVID-19.

En adicién a lo indicado en la clausula 4.28.97, todo contratista deberd cumplir con
las normas, protocolos y demas disposiciones especificas que en materia de salud
sean emitidas por las autoridades sanitarias competentes y por la ACP con relacién a
esta enfermedad.

La ACP se reserva el derecho de solicitar pruebas diagndsticas en aquellos casos en
gue la naturaleza del contacto con los trabajadores asi lo amerite, prohibir la
entrada a cualquier persona que muestre sintomas relacionados con el COVID-19 o
gue de alguna manera considere que pueda poner en riesgo las instalaciones o
personal de la ACP.

Tanto el Contratista como sus empleados y subcontratistas, aceptan en mantener
indemne y liberan de responsabilidad a la ACP, sus empleados, directivos y
funcionarios, ante cualesquiera reclamaciones, de cualquier naturaleza, en el evento
de que por causa de la ejecucién de sus obligaciones contractuales lleguen a sufrir el
contagio del COVID-19.

4.28.99. 33 REQUISITOS DE CIBERSEGURIDAD
1. Disposiciones Generales de Ciberseguridad

a.

El Contratista implementara y mantendra practicas y controles de ciberseguridad
acordes con la naturaleza del bien, servicio u obra objeto del contrato, aplicando
medidas razonables, actualizadas y aceptadas por la industria para proteger la
confidencialidad, integridad y disponibilidad de los sistemas, servicios, datos e
infraestructura tecnoldgica de |la Autoridad del Canal de Panama (ACP).

Estas medidas deberdn incluir controles para reducir riesgos tecnolégicos,
operativos y de la cadena de suministro, considerando el ciclo completo de disefio,
provision, instalacién, operacidn, soporte y mantenimiento.

2. Requisitos de Ciberseguridad del Producto, Servicio o Solucidon Tecnoldgica

a.
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El Contratista garantizard que todos los equipos, software, componentes,
plataformas, servicios en la nube, sistemas administrados y demas elementos
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suministrados cumplan con practicas de ciberseguridad reconocidas, incluyendo al
menos:

configuraciones seguras por defecto;

— gestion de vulnerabilidades y aplicacién oportuna de parches;
— proteccidn contra codigo malicioso;

— autenticacidn y control de accesos;

— uso de protocolos seguros y mecanismos de proteccién de
comunicaciones;

— integridad del software, firmware y hardware;
— trazabilidad y registros de auditoria;

— implementacidon de mecanismos de respaldo y recuperacion, de acuerdo
con la naturaleza del servicio.

b. Los componentes deberdn ser originales de fabrica, estar soportados por el

fabricante y no contener modificaciones o elementos no autorizados.

No se aceptaran bienes o componentes provenientes de proveedores o fabricantes
catalogados como de alto riesgo por entidades relevantes de la industria respectiva
o sobre los cuales existan restricciones internacionales aplicables.

3. Gestion de Riesgos en la Cadena de Suministro

a.

El Contratista identificara, evaluara y gestionara los riesgos asociados a su cadena
de suministro, incluyendo fabricantes, integradores, socios tecnolégicos y
subcontratistas que intervengan en la provision del bien o servicio brindado a Ia
ACP.

El Contratista debera asegurar la trazabilidad de origen de los componentes criticos
y declarar, mediante una nota suscrita por un representante autorizado, que su
cadena de suministro aplica controles razonables para asegurar continuidad,
calidad, seguridad, confiabilidad y cumplimiento de sus obligaciones contractuales.
La Autoridad del Canal de Panamad podra requerir la presentacién de dicha
certificacidn en cualquier momento durante el proceso de contratacién o la
ejecucion del contrato.

4. Propiedad, Manejo y Proteccidn de los Datos de la ACP

Rev. 1-julio-2026
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a. Todos los datos proporcionados, generados, descargados, procesados o derivados
de la ACP durante la ejecucion del contrato seran propiedad exclusiva de la ACP.

b. El Contratista no adquiere derecho alguno sobre dichos datos y utilizard Unicamente
los mecanismos y medios autorizados por la ACP para su transferencia,
almacenamiento temporal, transformacién o devolucién.

5. Repositorio de Intercambio y Transferencias de Datos

a. Toda transferencia de informacién o archivos entre la ACP y el Contratista se
realizara exclusivamente mediante un medio seguro acordado con la ACP.

b. El Contratista se sujetard a los controles de acceso, registro y mecanismos de
trazabilidad definidos por la ACP.

c. Se prohibe el uso de plataformas, repositorios, herramientas o servicios no
autorizados para almacenar o transferir datos de la ACP.

6. Portabilidad, Migracidon y Procesos de Conversion

a. Cuando el Contratista requiera procesar, extraer o manipular datos de la ACP para
efectos de migracion, integracidn o conversion, debera garantizar la
confidencialidad, integridad y disponibilidad de la informacién durante todo el
proceso.

b. El Contratista utilizara mecanismos seguros de transporte, almacenamiento
temporal, cifrado y registro de acciones, y documentara dichos procesos cuando la
ACP lo requiera.

7. Eliminacidén de Datos en Posesion del Contratista

a. Unavez completado el proyecto, iniciativa y/o asignacion que requirio el uso de
datos de la ACP, el Contratista eliminara todos los datos bajo su custodia,
incluyendo ambientes de produccién, pruebas, desarrollo, respaldos, réplicas y
copias temporales, dentro de un plazo maximo de treinta (30) dias calendario.

b. El Contratista emitira un certificado de destruccion firmado por un representante
autorizado y entregard evidencia adicional cuando la ACP lo considere necesario.

8. Notificacidon y Gestidon de Incidentes de Ciberseguridad

a. El Contratista notificard a la ACP dentro de las primeras veinticuatro (24) horas de
detectado cualquier incidente de ciberseguridad que afecte o pueda afectar los
datos, sistemas, servicios, infraestructura, plataforma o tecnologia relacionada con
el contrato, mediante comunicacién dirigida a la Unidad de Ciberseguridad de la
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ACP al correo cyber-scrm@pancanal.com.

b. La notificacién incluira la descripcién del incidente, los sistemas o datos afectados,
las medidas de contencidn aplicadas y las acciones inmediatas adoptadas.

c. El Contratista mantendra comunicacién continua con la Unidad de Ciberseguridad
de la ACP hasta la resolucion del incidente, asegurando la debida notificacion y
visibilidad al Oficial de Contrataciones correspondiente.

d. El Contratista presentara a la Unidad de Ciberseguridad de la ACP un informe final
correspondiente al incidente de ciberseguridad, incluyendo las causas, impactos y
acciones correctivas adoptadas.

9. Accesos, Cuentas y Uso de Sistemas de la ACP

a. Todo acceso del personal del Contratista a sistemas, redes, aplicaciones,
instalaciones o informacién de la ACP sera autorizado, gestionado y revocado
exclusivamente por la ACP.

b. Las credenciales asignadas serdn de uso individual e intransferible.

c. La ACP podrd suspender o revocar accesos en cualquier momento, sin que ello
genere derecho a reclamacion alguna.

d. La ACP prohibe enfaticamente la transferencia de uso de cuentas y credenciales
asignados al Contratista, entre su personal o a un tercero sin la previa notificaciéon y

autorizacion de la ACP.

10. Subcontratistas y Terceros

a. El Contratista sera responsable de que todos los subcontratistas o terceros que
participen en actividades relacionadas con el contrato cumplan con estas clausulas

de ciberseguridad.

b. El Contratista responderd ante la ACP por las acciones y omisiones de dichos
subcontratistas o terceros como si fuesen propias.

¢. En ningun caso existira relacién contractual alguna entre los Subcontratistas y la
Autoridad.

11. Verificacion y Solicitud de Evidencia

a. La ACP podra solicitar documentacion técnica, registros, reportes de seguridad,
declaraciones o cualquier evidencia razonable que permita verificar el cumplimiento
de estas clausulas de ciberseguridad, incluyendo, cuando asi se determine, la
remisidn y respuesta a cuestionarios o instrumentos de autoevaluacion de
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ciberseguridad por parte del Contratista, asi como exigir la presentacion de
certificaciones, atestaciones o informes emitidos por terceros independientes que
evidencien la implementacién de controles de seguridad en los servicios o
soluciones provistas, cuando resulte aplicable seguin la naturaleza, criticidad o nivel
de riesgo asociado.

b. La ACP podra requerir la actualizacion de la informacién indicada en el inciso
anterior cuando se produzcan cambios relevantes en el servicio, en la solucién
provista o en la condicién del proveedor, o como resultado de incidentes de
ciberseguridad.

c. El Contratista debera corregir, dentro del plazo que la ACP determine, cualquier
incumplimiento que represente un riesgo para la ACP.

12. Incumplimiento

a. Elincumplimiento de las estas cldusulas podrd constituir causa de no aceptacion del
bien o servicio, suspension de accesos, o resoluciéon administrativa del contrato, sin
perjuicio de otras acciones que la ACP pueda ejercer conforme al contratoy la
normativa vigente.

#Adicionada por el articulo tercero de la Resolucién No. ACP-AD-RM20-40 del 30 de junio de 2020. Modificada por el articulo octavo de la Resolucién No. ACP-AD-RM22-64 del 25 de noviembre de 2022, vigencia 1 de diciembre
de 2022.

#Adicionada por el articulo tercero de la Resolucién No. ACP-AD-RM20-40 del 30 de junio de 2020. Modificada por el articulo primero de la Resolucién No. ACP-AD-RM21-67 del 9 de agosto de 2021, vigencia 16 de agosto
de 2021. Eliminada por el articulo noveno de la Resolucién No. ACP-AD-RM22-64 del 25 de noviembre de 2022, vigencia 1 de diciembre de 2022. Adicionada por el articulo primero de la Resolucién No. ACP-AD-RM-26-50 del 22
de junio del 2026, vigencia 29 de junio del 2026.

102
Rev. 1-julio-2026



